Zatacznik nr 10 do SIWZ

Umowa Nr DNT/.... Projekt

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu .......cccceeevveneees pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP:........cccooeiienne. y REGON oo
dzialtajgCa Na POASTAWIE & ..o et e et e e enreeens
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca"” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 2164), nr postepowania.......ccuanues

8§ 1. Przedmiot umowy.
1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Remont i przebudowa pomieszczen wraz z dostosowaniem obiektu do
aktualnych przepisow ppoz. i dla potrzeb os6b niepelnosprawnych w budynku
Instytutu Kulturoznawstwa, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 50/51 we Wroctawiu”.

Etap III - Remont stropu nad piwnica w patio.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci bedzie
obejmowat:

I. Zakres remontu stropu: obszar dziedzinca i bramy przejazdowej

II.  Zakres robdt:

a. Wyburzenie stropu z istniejgca nawierzchnig, wraz ze stupami oraz stopami
fundamentowymi.

b. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych w miejscu wyburzonych

c. Wykonanie nawierzchni dziedzinca i bramy przejazdowej z ptyt i kostki
granitowej wraz z odwodnieniem.

d. Zmiana aranzacji wyposazenia dziedzinca - tawki, zielen, swietliki

e. Naprawy w piwnicy po wykonaniu stropu
O Uzupetnienie posadzki, $scianek dziatowych, naprawa tynkow

z pomalowaniem scian i sufitow.

O Odtworzenie zdemontowanej instalacji o$wietlenia piwnic.
O Odtworzenie zdemontowanej instalacji odwadniajacej.



3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na umowe o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy:
a. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Betonowanie
Zbrojenie
Montaz konstrukcji metalowych
Roboty izolacyjne
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
i. Roboty instalacyjne kanalizacyjne
3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.
3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :

a) projektem wykonawczym;

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) przedmiarem robot;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego
materiatdw, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany
jest posiadacd: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich
stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie Inwestora lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

7. Integralnymi czesciami Umowy s3:

a) SIWZ - zatacznik Nr 1;



b) Oferta Wykonawcy — zatacznik Nr 2;

c) Kosztorys ofertowy - zatacznik Nr 3;
d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy — zatgcznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatgcznik Nr 5 (wzér).

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Przewidywang / wstepng - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e zt
b) podatek VAT (.....%) - i .zt
C) kwota brutto = rererarrsrerrrsrsrarasrarar zt
(STOWNIE & oot en . PLN)

2. Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robét (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, a takze
przedmiar robot - stanowigcych zatgczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia , jak réwniez koszty ustug i robdt
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzgdzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cfa,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktdére zawarte sg w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z dokonanych



i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Robét Budowlanych i specjalistow dziatu DNT
obmiaréw powykonawczych robét nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia oraz sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot podstawowych i kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét
podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robot podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

5. ZamoOwienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materiatéw, ktére zabuduje, konkretne technologie, to zobowigzany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robét podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metoda uproszczong - ktora jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

7. Kosztorys powykonawczy robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metoda szczegdtowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktdérych ilo$¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt ( na podstawie
ktéorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktdrg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamdwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostalty pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamdwienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktdrych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robét
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu
konieczno$ci wykonania robdot wraz ze wstepng kalkulacja ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Robdt Budowlanych oraz specjalistow dziatu
DNT - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta
sprawujacego nadzo6r autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
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Inspektora Nadzoru Robdét Budowlanych oraz specjalistow dziatlu DNT obmiarow
powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie metoda uproszczong
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych roboét nie ujetych w
kosztorysie ofertowym robét podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych
robot uzytych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktéorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét wraz ze wstepng
kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Robét Budowlanych
oraz specjalistow dziatu DNT - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez
przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Robot Budowlanych oraz specjalistow dziatu DNT obmiaréow
powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie metoda szczegoétowa
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorys6w powykonawczych roboét nie ujetych w
kosztorysie ofertowym robot podstawowych - przy uzyciu Srednich sktadnikéw
cenotworczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu
poprzedzajacego date zawarcia Umowy — zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatacznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny witasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedfozonego projektu
umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej



10.

11.

przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

)

d)

f)

9)

h)

j)

k)

)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub

w jakikolwiek inny sposéb nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci

dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,
Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow uméw, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umodw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci Umowy,
okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 z, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,,i” Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt budowlanych,
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy; ani
zapisOw uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji robot wymienionych w rozdziale ...... pkt ..... SIWZ,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcga), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposdb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktdrych



przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit.,I” Umowy.

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktdrzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowienn Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wiasne.

17. Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane beda przez:
a) Wykonawee: ...occooveeievie e, w zakresie robot ..., ;
b) Podwykonawce: ......ccccocvveeiieieinennn, . W zakresie robot .......cccccevvviiecececeeee

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze =zaptata naleznosci za wykonanie robdot nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru oraz specjalistow dziatu DNT protokotami zaawansowania
(odbioru) robot - zatgczonymi kazdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i
sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robot i sporzadzonymi na ich podstawie
kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamowienia okres$lane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz specjalistow dziatu
DNT aktualnego harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego, oraz na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robot i
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz specjalistow dziatu DNT kosztorysow powykonawczych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu - nie moze przekroczy¢ 80% wartosci przedmiotu Umowy,



o ktérej mowa w § 3 ust.1. Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do
czesciowego odbioru i czesciowego fakturowania przez Wykonawce jest kompletnie
wykonany element wyszczegolniony w kosztorysie ofertowym oraz
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust.
2 lit. ,,d” Umowy.
3. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa, na podstawie sporzadzonego
~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét” oraz sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich podstawie
kosztoryséw powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz specjalistow dziatu DNT.
4. Faktury czesciowe i fakture koncowg, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru oraz specjalistdw dziatu DNT nalezy ztozy¢ w Dziale Nadzoru Technicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego.
5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.
6. Zamawiajacy nie przewiduje wypfacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.
7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez Zamawiajacego
realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajaca
z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.
8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcéw) wraz
z dowodem zapftaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci
Zamawiajacego i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa
o0 podwykonawstwo.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia okreslony w § 1 Umowy

w terminie zgodnym ze ztozong ofertq, tj. do ................ dni kalendarzowych
liczac od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.
Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru oraz specjalistow dzialu DNT wpisu do dziennika
budowy potwierdzajacego zakonczenie wykonywania robot budowlanych i
gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci;

c) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Budowy po przedtozeniu oswiadczenia wymienionego
w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do: 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
~a’, ,b”, ,c” Umowy.

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy



1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a)

protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Budowy, po uzgodnieniu z przedstawicielem uzytkownika tj.
kierownikiem obiektu Panem Waldemarem Pawlikowskim- tel. 071/ 375-25-46;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)

b)

)

d)

f)

9)

h)

j)

zawiadomienie Inspektora Nadzoru Robdt Budowlanych oraz specjalistow dziatu
DNT o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji
robot;

przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wiasnego;

zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Robét Budowlanych oraz specjalistow
dziatu DNT - dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia realizowanego przez
Wykonawce robat;

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 2l1la Ustawy Prawo Budowlane = i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najp6ézniej w dniu
przejecia terenu budowy).

zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 Umowy;

dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale ..... pkt ... SIWZ sg zatrudnieni
na podstawie umowy o prace;

przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ, ktére beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w §
7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za
posrednictwem Wykonawcy;

przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii umdéw o prace
pracownikéw  Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ.

8§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspolny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.

§ 9. Warunki odbioru roboét

1. Zakonczenie wykonania robdt budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpiséw Kierownika Budowy o
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zakonczeniu wykonywania robdét budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru Robdt Budowlanych oraz specjalistom dziatu DNT wszelkie dokumenty

potwierdzajace poprawnos¢ wykonanych robot. Inspektor Nadzoru Robét

Budowlanych oraz specjalisci dzialu DNT potwierdzg lub odmowig potwierdzenia

wykonania robdt budowlanych i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych

od daty wpisu Kierownika Budowy do dziennika budowy o zakonczeniu robdt.

Do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o ,zakonczeniu i gotowosci robdt do

odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanego

przez Inspektora Nadzoru Robdt Budowlanych oraz specjalistow dziatu DNT wpisu w

dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan rob6t budowlanych oraz

dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust.1 pkt. 2a
i 2b Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajgcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odméwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c"i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych i specjalisci dziatu

DNT.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac

uprawnienia wynikajace z opdznienia Wykonawcy (okreslone w § 10 ust. 1 lit. ,,c”

Umowy).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakgkolwiek cze$¢ robdét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazda niekorzystng i niezamierzong

wiasciwos¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje,

C) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade"” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢, ale rowniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi” bezusterkowy protokét odbioru korncowego robdét” i wreczy go

Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad” przedmiotu

zamoéwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zgdania Zamawiajgcego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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9. Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) jesli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) jesli wady sg istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

10. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

11.

12.

0 rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku odmowy naprawy przez Wykonawce lub nie podjecia czynnosci w
okresie gwarancji - bez utraty przez Zamawiajgacego uprawnien na udzielong mu
przez Wykonawce gwarancje.

Zamawiajacy wyznaczy date ostatecznego odbioru robdét przed uptywem terminu
gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty odbioru
ostatecznego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 Umowy - w
wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1
Umowy za kazdy dzien opoznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje
odstgpienie Zamawiajacego od Umowy lub jej rozwigzanie - w wysokosci 10 %
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia;

d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia;

e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opOznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust.3
Umowy - w wysokoséci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % warto$ci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartosc
jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
§ 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% warto$ci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia
w/w dokumentu;

j) za opoznienie w dostarczeniu dokumentow okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przediozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nawigzaniu do tresci
§ 14 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za nie zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce os6b wykonujacych co najmniej z jednej czynnosci wskazanych

w SIWZ, a polegajacych na wykonaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

0) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce 0so6b
wykonujacych co najmniej z jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w
wysokosci 800 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na caty wykonany przedmiot zamoéwienia - na
OKres: iiarsersssarsas zgodnie ze ztozong oferta, liczac od daty sporzadzenia
.~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot” — zgodnie z trescig § 9 ust. 8
Umowy.
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest przystagpi¢ niezwtocznie (lecz nie pozniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.
Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 5 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy - zwane dalej: ,zabezpieczeniem” na
okres obejmujacy co najmniej:

a) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg - wg zapisow § 6
ust.1 Umowy,

b) przy uwzglednieniu zapiséw § 14 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 Umowy umozliwiajacych
przedtuzenie okresu wykonania robot,

c) przy uwzglednieniu okresu udzielonej rekojmi i gwarancji - zgodnie ze ztozong ofertg
wg zapiséw § 11 ust.1,

d) zgodnie z trescia Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

- wyniesie 10% wartosci zamdwienia brutto, tj. siercsssrarasnsrarans zl i wniesione zostanie
W FOrMIE oo jednorazowo, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
2. Zabezpieczenie wniesione w formie ....ccvcrvrierenianians zostanie zwrdcone na zasadach

zawartych w art. 151 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych - na pisemny wniosek
Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 oraz § 14 ust. 5, ust. 6 i ust.8 Umowy - skutkujgce potrzeba
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonacd
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."}".

§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1, Kierownik BUOWY — ..ottt
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robdt Budowlanych -........cccceeeeiiiiiiiieciceceeceee .
2.2. Specjalista ds. elektrycznych dziatu DNT - ..o,
2.3. Specjalista ds. sanitarnych dziatu DNT - ...

§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Ze wzgleddéw losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,
posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

2. Ze wzgleddw organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg
rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez
Wykonawce Podwykonawcéw w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4
Umowy.

3. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
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czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow, jesli zajdzie potrzeba wykonania zamodwienia przy pomocy
podwykonawcow, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkow zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 § 14 ust. 2 Umowy,

z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zmiana stawki podatku VAT od towardow i ustug w trakcie realizacji Umowy pociaga
za soba zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy: istotnych lub
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgtoszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego), ktérych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamowienia
podstawowego lub wykonanie robét nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej —
COo pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia
podstawowego dopuszcza sie wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia do 30 dni ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy przy
uwzglednieniu tresci § 14 ust.6 i ust. 8 Umowy.

6. Ze wzgledu na prowadzone zajecia dydaktyczne dopuszcza sie wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia do 30 dni ponad termin okreslony w § 6 ust.1
Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14 ust.5 i ust. 8 Umowy.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych ).

8. W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robot budowlanych
niewykraczajacym swym zakresem poza przedmiot zamdwienia - w odniesieniu do
zakresu zamdwienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia
do 30 dni ponad termin okres$lony w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14
ust. 5i ust. 6 Umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w

dokumentacji projektowej robdt podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych wraz ze wstepna kalkulacjg
ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
specjalistow dziatu DNT a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez
przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robot zamiennych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
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podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistow
dziatu DNT obmiaréw powykonawczych rob6t zamiennych, oraz sporzadzonych
na ich podstawie kosztorysow réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie
uwzgledniona w stosunku do wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Umowy ) - sporzadzonych w oparciu o nastepujace zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robot podstawowych - w oparciu o kosztorys robot
podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,

c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena robot podstawowych i cena robét
zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robét
podstawowych i kosztorysu robdét zamiennych.

Obliczenia ceny robot podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokona¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdét podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ziozonego przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe roboét
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu $rednich sktadnikéow cenotwdrczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys robot zamiennych sporzadzony metoda
szczegotowaq, zgodnie z nieobowigzujacym rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w spawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robét zamiennych sporzgdzonego metodq szczego6towg bedg w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,

b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych ( KNR-y ) - zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistow dziatu DNT,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistow

dziatu DNT,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz specjalistébw dziatu DNT.

Ilos$¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktore miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robdt zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistow dziatu
DNT obmiaréw powykonawczych robot zamiennych.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistow dziatu DNT protokotu
koniecznos$ci pominiecia wykonania grupy robét podstawowych wraz

ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réowniez przez
Projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz przy parafowaniu przez Kierownika
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Budowy.
Rozliczenie robot zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktorych wartos¢ zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz specjalistéw dziatu DNT i parafowanych przez
Kierownika Budowy w oparciu o nastepujgce zasady:
cene robét zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zaniechanych - ktore miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
11.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robét ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktore
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét ), a ktorych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robét
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiotowych wskazanych przez Zamawiajgacego w
przedmiarze robot (na podstawie ktdorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.
12. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - ,, Inwestorowi
Zastepczemu”.
13. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamédwienia, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 5, ust.6 i ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).
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§ 16. Postanowienia koncowe

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu uktadowym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Spory mogace wynikac przy wykonywaniu postanowiern Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje
do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamdwienia.

. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie

Zamawiajqcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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