BZP.2412.8.2018.AB
Zatgcznik nr 12a do SIWZ

Umowa Nr DNT/....
Wzér umowy — Zadanie 2

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu .......ccceoeenee. pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma :

Y =T 41 o -
nr identyfikacyjny NIP:.........ccoccoeeneen y REGON e
dzialtajgCa Na POASTAWIE © ..o et ere e e et e
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 ze zm.), nr postepowania...............

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia:

~Remont i przebudowa kabin natryskowych w D.S. ,,Parawanowiec”
usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 28 we Wroctawiu”.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, a w szczegolnosci bedzie obejmowat:

. Roboty rozbiérkowe,
. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej,
. Montaz wpustéw podtogowych,
. Utozenie rurociggow z PCV, podejsc,
. Montaz mieszaczy natryskowych,
. Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,
. Malowanie sufitéw i Scian,
. Montaz $cianek HPL w konstrukcji aluminiowej,
. Montaz drzwi do kabin natryskowych,
10 Montaz opraw os$wietleniowych,
11. Wykonanie préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
12. Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

VCoNOTUTh,WNE

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 108 ze zm.):




a) Roboty rozbiorkowe,

b) Roboty remontowe i renowacyjne,

c) Roboty izolacyjne,

d) Pokrywanie podtdg i Scian,

e) Roboty malarskie,

f) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

g) Roboty instalacyjne elektryczne,

h) Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umoéw o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :

a) projektem wykonawczym;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych;

c) przedmiarami robét;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego materiatow,
przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest
posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.
7. Integralnymi czesciami Umowy s3:
a) SIWZ - zafgcznik Nr 1;
b) Oferta Wykonawcy — zatacznik Nr 2;
c) Kosztorys ofertowy — zatgqcznik Nr 3;
d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy - zatgcznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 5 (wzér).

8§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét

okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartosc¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepng - wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e ————— zt
b) podatek VAT (.....%) - i .zt
c) kwota brutto T I T TI I zi
((STOWNIE & e . PLN)

2. Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdt (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
8§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, a takze przedmiar robot -
stanowigcych zataczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia , jak réwniez koszty ustug i robot
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzgdzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sq w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w  kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik Nr 3 do Umowy.



3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiarow powykonawczych robét nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robét podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robot podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materiatow, ktore zabuduje, konkretne technologie, to zobowiazany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metodg uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy roboét nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metodq szczegétowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robdét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgacego w przedmiarze robét ( na podstawie
ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaty pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robét), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostala zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng kalkulacja ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
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Inspektorow Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda uproszczona sprawdzonych i =zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robot
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng
kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru— a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta sprawujgcego nadzoér
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektorow Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda szczegodétowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy uzyciu $rednich skfadnikow cenotwdrczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatacznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu
umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez



10.

11.

Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

3)

k)

1)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub

w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0sob trzecich zadnej czesci

dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,
Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci Umowy,
okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zi, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,i” Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy; ani
zapisOw uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ...... pkt ..... SIwz,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcq), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposob
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajq umowy lub ich zmiany, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
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sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit., 1"

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych Podwykonawcdw, ani
postanowien uméw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wiasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedq przez:
a) Wykonawcee: ......ccccceveecieeeiie e, w zakresie robot .........ccccevevieeceiecee, ;
b) Podwykonawce: ..., . w zakresie robdt ..o

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz zaptata naleznosci za wykonane roboty, obejmujgce swym
zakresem realizacje przedmiotu zamoéwienia w Domu Studenckim ,Parawanowiec” -
nastagpi w 2 transzach. Z ktérych 1 transza zostanie wypfacona po wykonaniu 50%
wartosci zamowienia, natomiast 2 transza zostanie wyptacona po odbiorze koncowym
wykonania catego zadania.

2. Platnos¢ 1 transzy przedmiotu zamodwienia nastgpi fakturg wystawiong przez
Wykonawce, zgodng z dofgczonym i potwierdzonym przez Inspektorow Nadzoru
protokotem zaawansowania (odbioru) robot, zatgczonym do faktury oraz zatwierdzonymi
i sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robot i sporzadzonymi na ich podstawie
kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamowienia - okreslane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i zatwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego oraz na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiardéw robédt i sporzgdzonych na ich podstawie sprawdzonych

i zatwierdzonych przez Inspektoréow Nadzoru kosztoryséw.



3. Platnosc¢ 2 transzy nastgpi fakturg koncowa — na podstawie ,bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot” oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw
powykonawczych robot i sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw powykonawczych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru oraz potwierdzeniem zaptaty
za zuzytg energie elektryczng, wode i odbior sciekoéw, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. ,,¢” Umowy.

4. Faktury wystawione i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale
Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktéorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

6. Zamawiajacy nie bedzie wyptacac zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

7. Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego
realizowane w terminie ..... dni od ich otrzymania, wraz z petng dokumentacjq
wynikajaca z § 5 ust.2 i ust.3 - przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcow) wraz z
dowodem zaptaty, ze zostaly uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o podwykonawstwo.

§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 Umowy

od dnia podpisania Umowy, jednak nie wczesniej niz od 28.06.2018r. do
31.08.2018r.
Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektorow Nadzoru wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wykonywania robét budowlanych i gotowos¢
przedmiotu Umowy do odbioru.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy, Kierownika Robdt
Sanitarnych uprawnien budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy, Kierownika Robot Sanitarnych z okreslonym w nim
terminem ich waznosci;

¢) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastapi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Budowy po przedtozeniu oswiadczenia wymienionego
w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
sa”, ,b", ,c” Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy



1. Do
a)

b)
c)

2. Do
a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

3)

obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu - Panig Elzbietg Dabrowskag -

tel. kont. 071/ 328-29-51;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na
podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng — 37,00 zt brutto,
za zuzytg wode i odbidr $ciekdéw - 37,98 zi brutto (ptatnego w terminie do dnia
wystawienia faktury koncowej).

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

zawiadomienie Inspektoréw Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajgacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektoréow Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robot;

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 2l1a Ustawy Prawo Budowlane - i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najpdézniej w dniu
przejecia terenu budowy);

zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 Umowy;

dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ..... pkt ... SIWZ byli zatrudnieni
na podstawie umowy o prace;

przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ, ktére bedq potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w §
7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcoéw Zamawiajgcy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za
posrednictwem Wykonawcy;

przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii umow o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ.

8§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody

w

trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwlocznie wspdlny protokdt ustalajacy

przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.
2. Zaistnienie przeszkod w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.

§ 9. Warunki odbioru robot



1. Zakonczenie wykonania robdt budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy. Nie poézniej niz w dniu dokonania wpisow
Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot budowlanych Wykonawca
przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnosé
wykonanych robdt. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub odmowig potwierdzenia
wykonania robdt budowlanych i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych
od daty wpisu Kierownika Budowy do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu
robét.

2. Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robot do odbioru”- Wykonawca
zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektorow Nadzoru
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust.1 pkt. 2a
i 2b Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatow, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

3. Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c"i,d” Umowy.

4., Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

5. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:
Kierownik Budowy, Kierownik Robot Sanitarnych oraz Inspektorzy Nadzoru Robdt
Budowlanych, Sanitarnych.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac
uprawnienia wynikajace z opdznienia Wykonawcy ( okreslone w § 10 ust. 1 lit. ,c”
Umowy ).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakgkolwiek czes$¢ robdét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie rowniez kazda niekorzystng i niezamierzong

wiasciwos¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

c) obnizajacy jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade” - uwaza sie nie tylko wiasciwos¢ , ale rowniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wiasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

8. Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokét odbioru korncowego robdt ” i wreczy
go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istothnych wad”
przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zadania Zamawiajacego nie usunie wad
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9.

10.

11.

12.

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
o rekojmi z nastepujacymi zmianami:
a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalaja na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;
b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku odmowy naprawy przez Wykonawce lub nie podjecia czynnosci w
okresie gwarancji - bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien na udzielong mu
przez Wykonawce gwarancje.
Zamawiajacy wyznaczy date ostatecznego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.
Zamawiajqcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty odbioru
ostatecznego.

1.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14 ust. 5 i ust. 8 Umowy - w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opoznienia dla kazdego z etapow oddzielnie, a jezeli opdznienie Wykonawcy

spowoduje odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy lub jej rozwigzanie - w
wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1
Umowy;

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opd6znienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez
Wykonawce;

d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia;

e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust.3
Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystagpienia;

g) w przypadku braku zapfaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia
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naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢
jest réowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
§ 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia
w/w dokumentu;

j) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przedtozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nawigzaniu do tresci
§ 14 ust. 5i ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za nie zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce os6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, a polegajacych na wykonaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy
pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy;

0) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu
kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca
realizuje przedmiot umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowngq za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokosc¢
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zastrzezonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....c.ceesusess
zgodnie ze ztozona oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robo6t” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie ( lecz nie pozniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie

okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 5 (wzér karty

gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

ouw

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 10 % wartosci zamdwienia
brutto tj: srververierian zt i wniesione zostanie w formie .......cicrverienas jednorazowo,
najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamoéwien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

4. Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach
zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - na pisemny
whiosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 5i ust. 8 Umowy - skutkujgce potrzebg
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonacd
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."t".

8§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1, KieroWnik BUOWY — ..ottt ettt et e e s stte e et e e e s te e e s sreeeannee
- posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

1.2. Kierownik RObOt SanitarnyCh — ..o .

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:
2.1. Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych —........ccccoviiiiiciiiiceeee e
2.2. Inspektor Nadzoru Robot Sanitarnych - ... .
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3. Zmiany oséb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaly poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w Ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgqcego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie kierownika budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane o0s6b wskazanych Ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajacych z Kontraktu lub umowy
zawartej przez Wykonawce z taka osobag;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany oséb
wskazanych w Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg
swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Ze wzgledow losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,
posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

2. Ze wzgleddw organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg
rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez
Wykonawce Podwykonawcow w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4
Umowy.

3. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiang sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatlu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.26 ust.2b ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa — przy spetnieniu
warunkéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 i § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zmiana stawki podatku VAT od towardow i ustug w trakcie realizacji Umowy pociaga
za sobg zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

5. Ze wzgledu na kwaterowanie studentéw w obiekcie dopuszcza sie wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia do 2 tygodni ponad termin okreslony
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7.
8.

w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14 ust. 8 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych ).

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robot budowlanych
niewykraczajacym swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia — w odniesieniu do
zakresu zamowienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym — dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia
do 2 tygodni ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu tresci
§ 14 ust. 5 Umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robdt podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy
protokolu koniecznosci wykonania robot zamiennych wraz ze wstepna kalkulacjg
ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru, a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie rob6t zamiennych w odniesieniu do robot podstawowych nastapi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiaréw powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow
réoznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu

0 nastepujgce zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robot
podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,

c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena robot podstawowych i cena robét
zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robot
podstawowych i kosztorysu robét zamiennych.

Obliczenia ceny robot podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokona¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdt podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepujg roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robét zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu srednich sktadnikow cenotwérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczegotowa, zgodnie z nieobowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robot zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowq bedq w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowiacy zatacznik Nr 3 do Umowy,

15



b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych ( KNR-y ) — zaakceptowane
przez Inspektoréow Nadzoru,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektoréw Nadzoru.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktore miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robot zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiarow powykonawczych robot
zamiennych.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektorow Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
rébwniez przez Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Budowy.
Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktérych wartosc zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektorow Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu
o nastepujace zasady:
cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zaniechanych - ktore miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
11.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktdrych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robdt ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt ), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej roboét
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonegow § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
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projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robét) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - ,, Inwestorowi
Zastepczemu”.

13. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamodwienia, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 5 i ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego albo
restrukturazycyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstgpieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

6. Spory mogace wynikac przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje
do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamodwienia

8. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktoérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiajacy.

9. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgqcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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