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Uniwersytet Wroctawski: Przebudowa i remont patacu oraz remont obserwatorium z
nadwieszonym lacznikiem w zespole palacowo-parkowym znajdujacych sie¢ w Biatkowie,
gmina Winsko
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja Zespotu patacowego i Obserwatorium astronomicznego w Biatkowie wraz z
zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomiczne;j

O zamoéwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalno$é, lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
bedg realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczng i zawodowg integracje osob bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub
wiecej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0s6b
zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA [: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
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Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wroctawski, krajowy numer identyfikacyjny
130100000, ul. pl. Uniwersytecki 1,50137 Wroctaw, woj. dolnoslaskie, panstwo Polska,
tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.

Adres strony internetowej (URL): www.uni.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikow, ktore nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okresli¢):

Uczelnia publiczna

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy 1 w jakim zakresie za
przeprowadzenie postepowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone
W imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna
uzyskaé¢ pod adresem (URL)

Tak

www.bip.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia

Tak

www.bip.uni.wroc.pl

Dostep do dokumentow z post¢powania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskaé pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

s, esets ) QOLNY  nacuoerie
Program Aegeoasirg - F'ﬂl!'.llii.’l _ ASK RBadwiju RPegeansinege

Strona 2z 26
Projekt pn.: "Rewitalizacja Zespotu patacowego i Obserwatorium astronomicznego w Biatkowie wraz z
zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” wspétfinansowany przez Unie Europejska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego



|

Zia\ Uniwersytet
%[ﬁ@ Wroctawski

Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

W formie pisemnej zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ w rozdziale X

Adres:

Biuro Zamoéwien Publicznych Uniwersytetu Wroclawskiego, ul. Kuznicza 49/55, pok. 100,
50-138 Wroctaw

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikéw, ktére nie sa ogélnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamé6wieniu przez zamawiajacego: Przebudowa i remont patacu oraz
remont obserwatorium z nadwieszonym tacznikiem w zespole patacowo-parkowym
znajdujacych si¢ w Biatkowie, gmina Winsko

Numer referencyjny: BZP.242.2.2019.AB

Przed wszcze¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamodwienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢epowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czesci lub grup
czesci:

|

Maksymalna liczba cz¢$ci zaméwienia, na ktore moze zostaé¢ udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ushluge lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i remont patacu
oraz remont obserwatorium z nadwieszonym tacznikiem w zespole patacowo-parkowym
znajdujacych si¢ w Biatkowie, gmina Winsko. Zakres prac przewidziany zamowieniem
obejmuje w szczegdlnosei: 1.1 ROBOTY BUDOWLANE: 1.1.1 Wykonanie rob6t
rozbiorkowych, w tym: 1.1.1.1 Roboty ziemne; 1.1.1.2 Rozbidrke pokry¢ dachowych z papy
na deskowaniu i obrobkami blacharskimi; 1.1.1.3 Rozbidrke pozostatych obrébek
blacharskich; 1.1.1.4 Rozbiorke istniejacych wiezb dachowych drewnianych, ptaskich; 1.1.1.5
Rozbidrke $cianek dziatowych; 1.1.1.6 Rozbiorke schodéw; 1.1.1.7 Rozbiorke stropdw
drewnianych zwyktych wraz z podtogami i tynkami; 1.1.1.8 Demontaz stolarki okiennej;
1.1.1.9 Demontaz stolarki drzwiowej; 1.1.1.10 Skucie tynkow wewnetrznych; 1.1.1.11
Rozbidrke pozostatych podtdg, w tym podtog na gruncie z poglebieniem pomieszczen w
zakresie wynikajacym z projektu; 1.1.1.12 Rozbioérke zasypek stropow; 1.1.1.13 Rozbiorke
istniejacego muru; 1.1.1.14 Rozbidrke ogrodzenia; 1.1.2 Przekucie nowych otworéw
drzwiowych i gniazd na nadproza; 1.1.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j
Scian fundamentowych; 1.1.4 Wykucie wngk na szafki elektryczne, przebié na przewody
instalacyjne w miejscach wskazanych w projekcie; 1.1.5 Wykucie bruzd instalacyjnych; 1.1.6
Wykonanie pozostatych rozbioérek i przekué¢ wynikajacych z projektu; 1.1.7 Skuteczne
zabezpieczenie czgsci budynku nie podlegajacego przebudowie przed brudem, kurzem i
pylem powstatymi w trakcie realizacji robdt; 1.1.8 Odbudowe ganku poludniowego; 1.1.9
Remont i wymiang szklenia oranzerii; 1.1.10 Wykonanie remontu tagcznika; 1.1.11
Wykonanie izolacji w poziomie przeciwilgociowych; 1.1.12 Wykonanie nowych stropow w
konstrukeji zelbetowej na belkach stalowych, nadprozy, wiencédw, i innych elementéw
konstrukcyjnych; 1.1.13 Montaz stalowo-szklanego podestu nad planetarium; 1.1.14 Montaz
koputy planetarium z modelem 3D powierzchni Ksigzyca; 1.1.15 Wykonanie nowej
konstrukcji dachu oraz nowego poszycia; 1.1.16 Ocieplenie potaci dachowych; 1.1.17
Wykonanie nowych warstw posadzkowych; 1.1.18 Wykonanie nowych schodéw na pietro;
1.1.19 Ocieplenie $cian zewnetrznych od $rodka; 1.1.20 Wykonanie nowych $cian; 1.1.21
Wykonanie innych zabudéw i zamurowan; 1.1.22 Montaz nowej stolarki okiennej i
drzwiowej; 1.1.23 Montaz $cianki mobilnej; 1.1.24 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
1.1.25 Wykonanie nowych tynkow, 1.1.26 Malowanie $cian 1 sufitow; 1.1.27 Wykonanie
sufitoéw podwieszonych; 1.1.28 Wykonanie nowych warstw podtogowych i podiog
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podniesionych 1.1.29 Wykonczenie $cian plytkami ceramicznymi; 1.1.30 Montaz nowych
parapetéw drewnianych; 1.1.31 Montaz balustrad; 1.1.32 Montaz foteli w planetarium; 1.1.33
Montaz klap oddymiajacych; 1.1.34 Montaz wyposazenia we¢ztéw sanitarnych; 1.1.35 Montaz
dzwigu osobowego; 1.1.36 Montaz rolet zaciemniajacych; 1.1.37 Remont elewacji; 1.1.38
Montaz nowych obrdbek blacharskich; 1.1.39 Montaz nowych rur spustowych; 1.1.40
Remont pomieszczenia obserwatorium; 1.1.41 Przebudowe ogrodzenia; 1.1.42 Montaz bramy
i furtki. 1.2 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE: 1.2.1 Korytowanie pod
nawierzchnie; 1.2.2 Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 1.2.3 Wykonanie
kraweznikdw i obrzezy; 1.2.4 Wykonanie nawierzchni zwirowej; 1.2.5 Wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej; 1.2.6 Montaz elementéw matej architektury; 1.2.7
Wykonanie i montaz elementéw symbolizujacych planety; 1.2.8 Likwidacje istniejacej drogi
gruntowej; 1.2.9 Wykonanie zieleni. 1.3 ROBOTY SANITARNE: 1.3.1 Demontaz
istniejacych instalacji; 1.3.2 Wykonanie nowej instalacji wodociggowej; 1.3.3 Wykonanie
nowej instalacji sanitarnej; 1.3.4 Wykonanie nowej instalacji c.o.; 1.3.5 Wykonanie nowe;j
instalacji c.t.; 1.3.6 Wykonanie nowej instalacji hydrantowej; 1.3.7 Wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej; 1.3.8 Kompletne wyposazenie weziow
sanitarnych; 1.3.9 Montaz centrali wentylacyjnych; 1.3.10 Wykonanie wezla cieplnego;
1.3.11 Wykonanie nowego przytacza wodociggowego 1.3.12 Wykonanie zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 1.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE: 1.4.1 Demontaz
istniejacych instalacji elektrycznych; 1.4.2 Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych; 1.4.3
Wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych; 1.4.4 Wykonanie nowej instalacji ochrony
pozarowej; 1.4.5 Wykonanie nowej instalacji oswietlenia ogdlnego; 1.4.6 Wykonanie nowe;j
instalacji oswietlenia awaryjnego; 1.4.7 Wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego; 1.4.8
Wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych; 1.4.9 Wykonanie nowej instalacji gniazd
wtykowych sieci dedykowanej; 1.4.10 Wykonanie nowej instalacji obwoddw sitowych;

1.4.11 Wykonanie nowej instalacja potaczen wyréwnawczych; 1.4.12 Wykonanie nowej
instalacji ochrony przeciwprzepieciowej; 1.4.13 Wykonanie nowe;j instalacji ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym; 1.4.14 Wykonanie nowej instalacji ochrony odgromowe;j.
1.5 ROBOTY TELETECHNICZNE: 1.5.1 Demontaz istniejacych instalacji teletechnicznych;
1.5.2 Wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego; 1.5.3 Wykonanie kompletnej
instalacji AV; 1.5.4 Wykonanie instalacji monitoringu zewngtrznego i wewnetrznego; 1.5.5
wykonanie instalacji SSWiN; 1.5.6 Wykonanie nowej instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej; 1.5.7 Wykonanie nowej instalacji systemu oddymiania. 1.6 INFORMACIJE
DODATKOWE 1.6.1 Wykonawca wezmie pod uwagg, ze przez caly czas realizacji robot,
poza okresem wspomnianym ponizej, w budynku Obserwatorium w godzinach nocnych moga
by¢ prowadzone teleskopem obserwacje nocnego nieba, a na posesji obok obserwacje korony
stonica przy wykorzystaniu koronografu. Wykonawca zapewni warunki do prowadzenia
powyzszych badan przez caly czas prowadzenia robot budowlanych. Dodatkowo Wykonawca
przygotuje, w razie potrzeby, tymczasowa instalacje zasilajacg i komputerowa, na potrzeby
instrumentéw obserwacyjnych na czas prowadzenia robot budowlanych. 1.6.2 Wykonawca
wezmie pod uwage, ze w budynku obserwatorium znajduje si¢ teleskop, za pomoca ktérego
prowadzone sg obserwacje nocnego nieba. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem
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robot w obserwatorium pracownicy Instytutu Astronomii wyniosg caly sprzet nadajacy si¢ do
demontazu oraz zabezpiecza pozostaty, w tym teleskop. Wszystkie roboty zwigzane z
remontem obserwatorium oraz z wykonaniem nowej infrastruktury musza zosta¢ wykonane w
okresie 01-21.06.2019 roku. Po tej dacie Obserwatorium musi by¢ gotowe do pracy. 1.6.3
Dojazd do kompleksu patacowego mozliwy jest od potudnia droga asfaltowa od strony trasy
relacji Winsko-Stryjno. Jej stan techniczny pokazano na fotografiach dotaczonych do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca uwzgledni
koniecznos¢ i koszt uzgodnienia z wlascicielem drog obstugi komunikacyjnej budowy oraz
ich przygotowanie do ruchu pojazdéw ciezkich. 1.6.4 Od pdinocnej strony od strony
miejscowosci Grzeszyn mozliwy jest dojazd, lecz jedynie gruntowymi. 1.6.5 W czesci
zachodniej patacu na pietrze dwa pomieszczenia sa obecnie zamieszkate przez administratora
budynku. Zostang one zwolnione najpdzniej do konca maja 2019 r. 1.6.6 Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania wszelkich odpadéw budowlanych, kurzu,
brudu i pytu z budynku Obserwatorium w okresach, kiedy nie beda tam prowadzone roboty
budowlane. 1.6.7 Wykonawca dokona wszystkich niezb¢dnych pomiaréw wszystkich
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnej. 1.6.8 Wykonawca dokona
uruchomienia wszystkich wykonanych systemdw i instalacji. 1.6.9 Wykonawca dostarczy
dokumenty na potwierdzenie, ze odpady powstate w czasie realizacji robot budowlanych, m.
in. nadmiar ziemi, gruz, elementy zdemontowane) zostaty zutylizowane w sposob zgodny z
obowigzujacym w Polsce prawem. 2. Integralng czgscia niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia jest dokumentacja wyszczegdlniona ponizej: 2.1 Projekt Budowlany- TOM I/11:
REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA
PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE OBSERWATORIUM Z
NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W
BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI
DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA
DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2, WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z grudnia
2017 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-
695 Poznan- Zagospodarowanie terenu i drogi (Zatacznik nr 8a do SIWZ); 2.2 Projekt
Budowlany- TOM II/II: REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO
7. OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7. ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE,
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE
OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-
PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJIAMI WEWNETRZNYMI 1
ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z grudnia 2017 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
Sp. k., ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 23, 61-695 Poznan- Opracowanie wielobranzowe
(Zatacznik nr 8b do SIWZ); 2.3 Projekt Wykonawczy TOM I-Architektura:
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REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA
PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE OBSERWATORIUM Z
NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W
BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI
DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA
DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2, WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca
2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-
695 Poznan. 2.4 Projekt Wykonawczy TOM II- Konstrukcja: REWITALIZACJA 1
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA
PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE OBSERWATORIUM Z
NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W
BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI
DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA
DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2, WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca
2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-
695 Poznan (Zatacznik nr 9a do SIWZ); 2.5 Projekt Wykonawczy TOM III- Instalacje
sanitarne: REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE,
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE
OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-
PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI 1
ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca 2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Poznan (Zatacznik nr 9b do SIWZ); 2.6 Projekt
Wykonawezy TOM IV- Instalacje elektryczne i teletechniczne: REWITALIZACJA 1
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA
PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE OBSERWATORIUM Z
NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W
BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI
DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA
DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2, WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca
2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-
695 Poznan (Zalacznik nr 9¢ do SIWZ); 2.7 Projekt Wykonawczy TOM V- Drogi:
REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
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ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA
PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE OBSERWATORIUM Z
NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W
BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI
DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA
DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2, WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca
2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-
695 Poznan (Zalacznik nr 9d do SIWZ); 2.8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE,
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE
OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-
PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJIAMI WEWNETRZNYMI 1
ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca 2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Poznan (Zatacznik nr 10a do SIWZ); 2.9
Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania w zakresie instalacji
sanitarnych. REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE,
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE
OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-
PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI 1
ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca 2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Poznan(Zatacznik nr 10b do SIWZ); 2.10
Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU
PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ
W BIALKOWIE, POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ
REMONCIE OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE
PALACOWO-PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ 7Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca 2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Poznan (Zalacznik nr 10c do SIWZ); 2.11
Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania w zakresie instalacji
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drogowych. REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE,
POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE PALACU ORAZ REMONCIE
OBSERWATORIUM Z NADWIESZONYM LACZNIKIEM W ZESPOLE PALACOWO-
PARKOWYM W BIALKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI 1
ZEWNETRZNYMI DOZIEMNYMI ORAZ ZMIANIE SPOSOBU Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 70, JEDN. EWID. 022202 2,
WINSKO, OBREB 0004 BIALKOW z lipca 2018 r. Autor: WK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp.
k., ul. Zdobywcow Monte Cassino 23, 61-695 Poznan (Zatacznik nr 10d do SIWZ); 2.12
Przedmiar Robét Przebudowa patacu- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU
PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zalacznik nr 11a do SIWZ);
2.13 Przedmiar Robdt Remont palacu- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU
PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zalacznik nr 11b do SIWZ);
2.14 Przedmiar Robdt Przebudowa ogrodzenia- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA
ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11¢c do SIWZ);
2.15 Przedmiar Robdt Remont Obserwatorium i tacznika- REWITALIZACJA 1
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany
03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11d do SIWZ); 2.16 Przedmiar Robdt Instalacje grzewcze;
wentylacja i klimatyzacja- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU
PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zalgcznik nr 11e do SIWZ);
2.17 Przedmiar Robot Wewnetrzne instalacje wod.-kan.- REWITALIZACJA 1
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany
03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11f do SIWZ); 2.18 Przedmiar Robdt Zewnetrzne instalacje wod.-
kan.- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE z lipca 2018
r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11g do SIWZ); 2.19 Przedmiar Robot
Instalacje elektryczne i teletechniczne- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA ZESPOLU
PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ Z
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zalacznik nr 11h do SIWZ);
2.20 Przedmiar Robdt Okablowanie instalacji AV- REWITALIZACJA 1 PRZEBUDOWA
ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM EDUKACIJI ASTRONOMICZNE]J
W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany 03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11i do SIWZ);
2.21 Przedmiar Rob6t Wymiana instalacji odgromowej- REWITALIZACJA I
PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany
03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11j do SIWZ); 2.22 Przedmiar Rob6t Roboty nawierzchniowe-
REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOLU PALACOWEGO Z OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNYM WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CENTRUM
EDUKACIJI ASTRONOMICZNEJ W BIALKOWIE z lipca 2018 r., zaktualizowany
03.12.2018 r. (Zatacznik nr 11k do SIWZ); 2.23 Zdjecia drogi — Zalacznik nr 13 do SIWZ.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45342000-6
45421000-4
45262520-2

45410000-4

45442100-8

45430000-0
45261000-4
45111200-0
45111300-1

45262300-4

45262400-5

45313100-5
45320000-6
45421146-9
45421152-4

45421145-2

45443000-4

45233200-1
45315600-4
45316100-6
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45317300-5
45311100-1
45311200-2
45312310-3
45314300-4
45312100-8
45312200-9
32322000-6
45331100-7
45331210-1
45331220-4
45330000-9
45231300-8

|

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowieniay):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: Jub dniach: 400

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: do 400 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy przez Wykonawce.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM [ TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
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I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepiséw

Okreslenie warunkoéw: Dzialalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamdwienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnien

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie stawia warunkéw w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolno$¢é techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: 1. Wykonawcy winni wykaza¢ wykonanie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowe ukonczenie, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,: a) jedng
robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 4 000 000,00 zt brutto, prowadzong przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucija
kultury, obejmujaca swym zakresem obejmujacg swym zakresem przebudowe / rozbudowe /
remont budynku lub b) dwie roboty budowlane kazda: o wartosci nie mniejszej niz 2 500
000,00 zt brutto, prowadzona przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury, obejmujace swym zakresem przebudowe /
rozbudowg / remont budynku. Do przeliczenia wartosci wystepujacych w innych walutach niz
PLN Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy przyjmie $redni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych, przy czym srednie kursy walut dostepne sg pod nastepujacym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 2. Wykonawca winien
wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowac nastepujacymi osobami posiadajacymi
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi- zgodnie z ustawa z dnia 7 lipcal 994 r. —
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub
ktérego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych: a) kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen oraz przez co najmniej 18 miesigcy bral udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
bedacego instytucja kultury; b) kierownik robot elektrycznych - posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych- bez ograniczen; c)
kierownik robét teletechnicznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanym w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych; d) kierownik robdt sanitarnych posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych- bez
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ograniczen. Zamawiajacy wyraza zgode na dowolne laczenie funkcji technicznych opisanych
powyzej pod warunkiem posiadania wlasciwych uprawnien budowlanych. 3. W przypadku
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwdoch
lub wigcej Wykonawcow, Zamawiajacy uzna za spetniony warunek zdolnosci technicznej i
zawodowej okreslony: - w pkt. 1., jezeli przynajmniej jeden z Wykonawcow spetni
wymagany warunek. Nie dopuszcza si¢ taczenia potencjaldéw Wykonawcow sktadajacych
oferte wspdlnie. - w pkt. 2., jezeli wymagany warunek spelni jeden Wykonawca lub podmioty
spetniaja go tacznie.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Nie

Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéw udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych
na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow o ktérych mowa w art. 25 ust.1
pkt 3 Pzp- wykazujacych brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o
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udzielenie zaméwienia: 1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 Pzp; 2) Dokumentow dotyczacych podmiotdéw trzecich, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia — jesli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego. 3) W przypadku zlozenia oferty przez wykonawcodw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia dokumentoéw dotyczacych kazdego z wykonawcdw, odpowiednio w
zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow spelnia warunki udziatu. 2. W przypadku
wskazania przez Wykonawce w Formularzu oferty na ogolnie dostepne, bezplatne,
elektroniczne bazy danych, Zamawiajacy skorzysta z tych dokumentéw dla potwierdzenia
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierajac je samodzielnie. Jezeli
os$wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa powyzej sporzadzone sa w jezyku obcym,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia ich thumaczenia na jezyk polski. 3. Jezeli
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1)- sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu; 4. Jezeli w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 3 zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w
terminie odpowiednio jak dla dokumentdw, o ktorych mowa powyzej. 5. Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZP (wzor o$wiadczenia zatacznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. W przypadku wspdlnego
ubiegania si¢ 0 zamowienie przez Wykonawcow, ww. oswiadczenie sktada kazdy z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych
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na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow: 5.1. o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 Pzp - potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia: 5.1.1. Wykazu robdt budowlanych wykonanych nie
wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane,
z zalaczeniem dowodoéw okreslajacych, czy te roboty budowlane te zostaty wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym, czy roboty zostalty wykonane z godnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty —
Zalacznik nr 6 do SIWZ; 5.1.2. Wykazu 0so6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole
jakosci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien do
swiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami —Zatacznik nr 7 do SIWZ; 5.1.3. Dokumentow dotyczacych podmiotéw
trzecich, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powotuje si¢ na ich zasoby, — jesli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego. 5.1.4. W przypadku zlozenia oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdowienia, dokumentdéw dotyczacych kazdego z Wykonawcow, odpowiednio
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw spetnia warunki udziatu.

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

|

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

1. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty: 1)
Formularz oferty sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ —w
formie oryginatu; 2) Tabela elementéw scalonych sporzadzona wedlug wzoru stanowiacego
Zatacznik nr 1a do SIWZ na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego przedmiardw
robot — w formie oryginatu; 3) Aktualne O$wiadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, wymienione w
rozdz. VI pkt 1-3 tj., Zalaczniki nr 2 1 3 do SIWZ — w formie oryginatu ; 4) Pelnomocnictwo
dla osoby/os6b podpisujacej/cych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
wykonawcy skladajacego oferte, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentéw do niej zataczonych — w formie oryginatu; 5) W przypadku zlozenia oferty
wspolnej przez kilku Wykonawcow, nalezy przedstawi¢ pelnomocnictwo - w formie
oryginatu, ustanawiajace petnomocnika do reprezentowania Wykonawcdw w postepowaniu o
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udzielenie zaméwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Tres¢ pelnomocnictwa powinna wskazywac rodzaj uprawnien, do ktorych
upowazniony jest pelnomocnik. 6) Zobowigzanie podmiotow trzecich do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia
(Zatacznik nr 4 do SIWZ jesli dotyczy) — w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem. 2. Wraz z ofertg nie nalezy sktada¢ dokumentéw wymienionych w
rozdz. 1IL1.4. i IIL.5. Dokumenty te sktada Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiajacego.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zgda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:
150 000,00 zt (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych). 2. Wadium moze by¢ wnoszone w
jednej lub kilku nastepujacych formach: a) pieniadzu, b) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym; ¢) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 3591 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 14751 2201). 3.
7 tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do
wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.
4ai 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieni¢znej nalezy wnies$¢ przelewem na rachunek
bankowy Uniwersytetu Wroctawskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddziat we Wroctawiu
12 1090 2503 0000 000112576100 z dopiskiem: wadium, nr postepowania:
BZP.242.2.2019.AB pn.: Przebudowa i remont patacu oraz remont obserwatorium z
nadwieszonym lacznikiem w zespole palacowo-parkowym znajdujacych si¢ w Biatkowie,
gmina Winsko. 5. Wadium w formie pieni¢znej winno znalez¢ si¢ na wskazanym rachunku
Zamawiajacego do terminu skladania ofert. Wadium wniesione w pienigdzu uznaje si¢ za
whniesione z chwilg jego wptynigcia na wskazane konto Zamawiajacego. Dokument
potwierdzajacy dokonanie przelewu zaleca sie zalaczy¢ do oferty. 6. Pozostale niepieni¢zne
formy wadium, winny by¢ ztozone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Kuzniczej 35 we Wroctawiu (Dziat Finansowy pok. nr 31D (KASA), II pietro, w
godz. od 9:00 do 13:00) do terminu sktadania ofert. Kopie zaleca si¢ dotaczy¢ do oferty. 7.
Wadium musi zabezpieczaé oferte przez caty okres zwigzania oferta, poczawszy od dnia, w
ktorym uptywa termin sktadania ofert. 8. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem przypadku okreslonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9.
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Zamawiajacy zwraca wadium Wykonawecy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 10. Zamawiajacy zwraca
niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert. 11. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce,
ktéremu zwrdcono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i
3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl o§wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o§wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omyiki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana: a) odméwit podpisania umowy w sprawie
zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, b) nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ¢) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia
publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey. 14. Zasady
wnoszenia wadium okreslone w niniejszym Rozdziale dotycza rdwniez przedtuzania
waznosci wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
15. Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b jezeli wadium nie zostato
whniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy.

|

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia:
Nie
Nalezy podaé informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Z}ozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

Curopearkie secporpoits (53 QOANY v [N
Frogram RAegeoaalim - F'IDL!'.I{H ASK RBadwiju RPegeansinege

Strona 17 z 26
Projekt pn.: "Rewitalizacja Zespotu patacowego i Obserwatorium astronomicznego w Biatkowie wraz z
zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” wspétfinansowany przez Unie Europejska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego



Zia\ Uniwersytet
%@@ Wroctawski

zasadniczej:
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1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamodwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w
formie katalogdéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podaé adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych warto$ci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu
przedmiotu zamodowienia:

|

Nalezy podaé, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukeji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do

nastepnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria /naczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamdwienia/30,00
Termin wykonania zamdwienia 10,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapoéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe
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1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcdow, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy podaé¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym muszg
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

IV .4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:
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Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

|

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamdwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujace mozliwoscig migdzy innymi zmiany terminu
lub zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia, gdy: 1. Ze wzgledow
losowych nastgpi konieczno$¢ zmiany przedstawicieli Wykonawcy, posiadajacych wskazane
w Umowie kwalifikacje. 2. Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zglosi wniosek o catkowita rezygnacje ze zgltoszonych Podwykonawcow lub o
zmiang zgloszonych przez Wykonawce Podwykonawcow w trakcie realizacji Umowy,
wymienionych w § 4 Umowy, lub o rozszerzenie zakresu realizacji Przedmiotu Umowy
Podwykonawcami, lub o zgode na realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow
jezeli zajdzie potrzeba wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo
niewskazania w ofercie zadnej czgsci Przedmiotu umowy przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa — przy spelnieniu warunkow zawartych w § 1 ust. 5, § 4, § S ust. 8
Umowy z zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 3. Zmianie ulegnie stawka
podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy. W takim wypadku bedzie ona
obowigzywac¢ od dnia wejscia w zycie nowej stawki. 4. Wystapia w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy istotne i nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej (zgloszone przez
Wykonawce, potwierdzone przez Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiajacego), ktérych
zaistnienie zostalo spowodowane sytuacja niemozliwa do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba ich
wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamowienia podstawowego
lub wykonanie robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej - co pociaga za soba
przesunigcie terminu zakonczenia realizacji zamdwienia podstawowego oraz ze wzgledu na
prowadzone badania naukowe w budynku, dopuszcza si¢ wydtuzenie termindéw realizacji
Przedmiotu Umowy o okres niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad
terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy i w
nawigzaniu do tresci § 14 ust. 6 1 10 Umowy. 5. Pojawi si¢ istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa
powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
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czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych). 6. Zajdzie koniecznos¢
wykonania zwigkszonego zakresu robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem
poza Przedmiot Umowy — w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego
przedmiarami robdt zamieszczonymi w postepowaniu przetargowym lub zajdzie koniecznosé
wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza Przedmiot Umowy,
ktére zostaly pominiete w przedmiarze robdt (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit
Kosztorys Bazowy i dokonal wyceny robdt), a ktorych wykonanie jest konieczne do
zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy — dopuszcza si¢ wydtuzenie
terminow realizacji Przedmiotu Umowy do 6 tygodni ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1
Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. I Umowy i w nawigzaniu do tresci § 14 ust. 4
1 10 Umowy. 7. Wystapi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$¢ wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robot
podstawowych — w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, a takze
gdy Wykonawca lub Zamawiajacy zaproponuja rozwigzania zamienne w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Projektanta. W przypadku zmiany zainicjowanej przez Wykonawce wymagana bedzie
takze zgoda Zamawiajacego. Roboty zamienne — zostang wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Robdt Budowlanych Protokotu Konieczno$ci Wykonania Robot Zamiennych
wraz ze wstepna kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujacego nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Rozliczenie robot zamiennych w odniesieniu do robdt podstawowych nastapi na podstawie
potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego obmiarow powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw réznicowych (ktérych
warto$¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci Przedmiotu Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy) - sporzadzonych w oparciu o nastepujace zasady: a) nalezy obliczy¢ cene
robot podstawowych - w oparciu o kosztorys robdt podstawowych, b) nalezy obliczy¢ ceng
rob6t zamiennych - w oparciu o kosztorys robdt zamiennych, ¢) nalezy obliczy¢ rdznice
pomiedzy ceng robdt podstawowych i ceng robdt zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy
wartosciag kosztorysu robdt podstawowych i kosztorysu robot zamiennych. Obliczenia ceny
robot podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zasady: a) ceny jednostkowe robot podstawowych i zamiennych - nalezy przyjaé z
Kosztorysu Bazowego, b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢
w oparciu o ceny jednostkowe robot zawartych w Kosztorysie Bazowym - ceny jednostkowe
robot zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu sktadnikéw cenotworezych (Rb-g, M, S, Kp,
7)) Wykonawcy z Kosztorysu Bazowego lub, jezeli w Kosztorysie Bazowym nie bedzie
odpowiadajacych materiatow i sprzetu, sSrednich wartosci tych sktadnikow z publikatorow
HSEKOCENBUD” z kwartalu poprzedzajacego date zawarcia Umowy - w oparciu o
kosztorys robot zamiennych sporzadzony metoda szczegdtows, zgodnie z nieobowigzujagcym
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r.w
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sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867).
Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia kosztorysu
robot zamiennych sporzadzonego metoda szczegétowa beda w kolejnosei: a) normy zawarte
w Kosztorysie Bazowym, b) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR-
y) — zaakceptowane przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ¢) odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Norm Rzeczowych (KNNR-y) -zaakceptowane przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, i) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego. [10$¢ jednostek przedmiarowych robot, ktoére mialy by¢ pierwotnie
wykonane (roboty podstawowe) - nalezy przyjac¢ z Kosztorysu Bazowego. [10s¢ jednostek
przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o faktyczng ilo$¢ wykonanych
jednostek robot zamiennych- wynikajacych z dokonanych i1 potwierdzonych przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego obmiaréw robot zamiennych. 8. Zamawiajacy
zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej- w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne dla prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1
Umowy. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostaja robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominigte w realizacji po sporzadzeniu przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego Protokolu Koniecznosci Pominiecia Wykonania Grupy Robét
Podstawowych wraz ze wstepna kalkulacja ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez
przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz przy parafowaniu przez Kierownika
Budowy. Rozliczenie robot zaniechanych w odniesieniu do robdt podstawowych nastapi na
podstawie kosztoryséw robot zaniechanych (ktérych wartos$é zostanie odliczona od wartosci
Przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy) - sporzadzonych przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace
zasady: cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robdt zaniechanych,
przyjmujac ceny jednostkowe robdt zaniechanych z Kosztorysu Bazowego. Ilos¢ jednostek
przedmiarowych robdt zaniechanych, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane, nalezy przyjac z
Kosztorysu Bazowego. 9.W przypadku pojawienia si¢: a) koniecznosci wykonania robdt
budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza przedmiot zamdéwienia, okreslony w §
1 ust. 1 Umowy, ktorych ilosé jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego
w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i
dokonat wyceny robdt) zostata zanizona, b) potrzeby wykonania robdt budowlanych
niewykraczajacych swym zakresem poza przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 ust. 1
Umowy, ktore zostaly pominigte w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca
sporzadzil Kosztorys Bazowy i dokonatl wyceny robot), a ktorych wykonanie jest konieczne
do zrealizowania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 ust. 1
Umowy, ¢) wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robot
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
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przepisami prawa, wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, d)
rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
- w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne dla prawidlowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa
wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, e) zawyzonej ilosci
jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot (na
podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit Kosztorys Bazowy i dokonat wyceny robot) — w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot wykonanych przez Wykonawce. 10. W
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych lub powodujacych ich przerwanie (np. opady deszczu,
opady $niegu, niska temperatura powietrza lub innych warunkéw atmosferycznych, ktore ze
wzgledow technologicznych wykonywania robdt nie zapewnig wlasciwej jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy) — na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej, potwierdzony i
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu
realizacji Przedmiotu Umowy do 45 dni ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy przy
uwzglednieniu tresci § 14 ust. 4 i ust. 6 Umowy. 11. W trakcie realizacji Umowy nastgpia
zmiany prawne ustalajace: a) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, i/lub b) zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, i/lub c¢) zasady gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitalowych, - o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. W celu zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajacemu w terminie 30 dni od
dnia wejscia w zycie nowych przepisow, wniosek o dokonanie takiej zmiany. We wniosku
Wykonawca zobowigzany jest udowodnié¢, ze zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
przez niego Przedmiotu Umowy i sg zwigkszone w stosunku do tych skalkulowanych przez
niego w zlozonej ofercie, w odniesieniu do kazdej pozycji z Harmonogramu, na wykonanie
ktérych okolicznosci wskazane we wniosku beda mialy wpltyw. W/w wniosek moze dotyczy¢
jedynie robdt wykonanych po wejsciu w zycie zmian prawnych. W przypadku, jesli
przedtozone przez Wykonawce dowody zdaniem Zamawiajacego beda niewystarczajace,
Zamawiajacy ma prawo zadac dalszych wyjasnien i dokumentdéw, potwierdzajacych wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang wynagrodzenia dopiero po bezspornym
udowodnieniu przez Wykonawce, ze zmiany przepisOw opisane powyzej maja wptyw na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy pokryje zwiekszenie
kosztéw udowodnione przez Wykonawce poprzez zmiang wartosci odpowiednich pozycji w
Harmonogramie, na wykonanie ktorych okolicznosci opisane powyzej beda mialty wplyw. 12.
Powyzsze postanowienia stanowi¢ beda katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bedzie dokonanie przez Wykonawce na wlasny

- mocpossoita (89 QOLNY  unicuropeie
Program Aegeoasirg - F'ﬂl!'.llii.’l _ ASK RBadwiju RPegeansinege

Strona 24z 26
Projekt pn.: "Rewitalizacja Zespotu patacowego i Obserwatorium astronomicznego w Biatkowie wraz z
zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej” wspétfinansowany przez Unie Europejska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego

|



Zia\ Uniwersytet
%[ﬁ@ Wroctawski

koszt zmian okreséw obowigzywania i/lub wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy najp6zniej w dniu podpisania aneksu.
1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

|

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

Data: 2019-02-21, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calos$ci lub cze$ci zaméwienia: Nie
1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, jezeli
Srodki sluzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cze¢sci
zamowienia, nie zostaly mu przyznane Nie
1V.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Jako odrebny Zatacznik nr 12 do SIWZ Zamawiajacy zamiescit Wzor umowy z Karta
gwarancyjna, ktory okresla warunki realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego. 2.
Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% oferowanej ceny brutto.

ZAELACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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