Zatacznik nr 11 do SIWZ

Umowa Nr DNT/.... Wzoér umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........cccceeeeeeee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firmaq :

nr identyfikacyjny NIP:.........ccooiiiennnn. y REGON oo .
dzialtajgCa Na POASTAWIE © ..o e st e e snte e e e teeens
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,
poz. 1986), nr postepowania.......ccuevues

8§ 1. Przedmiot umowy.
1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Wymiana przylacza sanitarnego S-2 z przykanalikami P6,P7,P8,P9 oraz studni
S1-2 z przykanalikami P1,P2A,P3 i P5 na terenie DS. ,,Dwudziestolatka” przy
ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu - etap III".

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjq techniczng oraz specyfikacjg wykonania
i odbioru robdt, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

a) rozbiorke istniejgcych nawierzchni utwardzonych;

b) zdjecie ziemi roslinnej w miejscu prowadzonej kanalizacji;

c) wykonanie robdt ziemnych;

d) demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych lub zeliwnych wraz ze
studzienkami;

e) utozenie przytacza od S-2.1 do S-2.4 oraz przykanalikéw;

f) wykonanie studni S1-2 oraz przykanalikow;

g) odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych, ciaggéw pieszo — jezdnych oraz
terendw zielonych. Przewiduje sie przesadzenie krzewdw w inng lokalizacje, (wszystkie
nasadzenia krzewow nad siecig kanalizacyjng, powinny by¢ przesadzone);

h) zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas wykonywania prac;

i) zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych;

j) oznakowanie trasy kanatu tasmg;

k) oznakowanie zwigzane z organizacjq ruchu zastepczego;

I) odwodnienie wykopow, umocnienie Scian wykopéw;

1) proby i testy sieci;

m) prace nalezy prowadzi¢ na czynnej sieci kanalizacji, dlatego nalezy przewidzie¢
tymczasowe odprowadzanie/przepompowywanie $ciekow;



n) z uwagi na prowadzenie przykanalikow P8 i P9 pod podjazdem dla osdéb
niepetnosprawnych, przewiduje sie wykonanie tych robét metoda bezrozkopowag
(przewiert). Przyjeto wprowadzenie odcinka rury spustowej zeliwnej do piwnic budynku,
stad przewiertem pod podjazdem dla nsp, przejscie odcinka instalacji kanalizacji
zewnetrznej do studzienki. Ostateczny sposéb przejscia, szczegolnie dla P8, zostanie
okreslony w trakcie realizacji inwestycji. Przyjeto wymiane odcinka na dtugosci ok. 1,5m
Z wymiang czyszczaka zeliwnego;

0) umocnienie scian wykopéw, odwodnienie wykopu, oczyszczenie kanatow,
zabezpieczenie przed naptywem sciekow, tymczasowe odprowadzenie Sciekow oraz koszt
z tym zwigzany ponosi Wykonawca;

p) organizacja ruchu zastepczego na czas budowy przytaqczy, w tym: znaki drogowe,
zapory drogowe U-20c, barierki ochronne, lampy ostrzegawcze, ktadka tymczasowa dla
pieszych, uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji itp. oraz koszt z tym zwigzany
ponosi Wykonawca;

r) wywdz materiatdw z demontazu oraz robot ziemnych;

s) wygrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

t) wyznaczenie miejsca na tymczasowe sktadowanie i segregacje materiatow (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem);

u) wyznaczenie trasy przejazdu ciezkiego sprzetu, ktérg bedg wywozone materiaty
pochodzace z rozbidrki/wykopow w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa
uzytkownikom i bezkolizyjne funkcjonowanie ruchu pojazdéw oraz pieszych;

UWAGTI:

a) Wykonawca usunie w sposob docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie powstate
w trakcie realizacji robét, w tym odtworzenie w pasie drogowym przylegtych ulic,
trawnikow i chodnikéw zniszczonych podczas wykonywania prac;

b) Koszty za wywoz gruzu i urobku oraz pozostatych materiatéw z demontazu wraz z
kosztami utylizacji oraz inne optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

c) koszty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i przesadzeniem krzewdw ponosi
Wykonawca;

d) Wykonawca odpowiada za nadzér nad mieniem oraz ma obowigzek zorganizowac i
przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny;

e) W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementéw uzbrojenia
nad i podziemnego terenu od Wykonawcy egzekwowana bedzie ich naprawa oraz
wyrownanie strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela;

f) do zakresu Wykonawcy wchodzi rowniez zasilanie, organizacja i zagospodarowanie
placu budowy wraz z zapleczem (dojazd, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu
budowy i odprowadzenie Sciekdéw z zaplecza budowy) ponoszenie kosztow zuzycia wody,
energii dla potrzeb budowy;

g) Wykonawca przed rozpoczeciem robot zabezpieczy i wygrodzi miejsca prowadzenia
robot oraz terenu przed dostepem oséb trzecich;

h) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét wraz z
demontazem obiektéw tymczasowych;

i) roboty towarzyszace/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace zapewniajgce
kompletnos$¢ wykonania przedmiotu umowy winny by¢ skalkulowane w cenach robdt
podstawowych.

Roboty budowlane wykonywane bedg na czynnej sieci kanalizacyjnej budynku DS.
~Dwudziestolatka” funkcjonujacego 7 dni w tygodniu i 24h/dobe, dlatego konieczne
bedzie uzgodnienie szczegétowego harmonogramu wykonywania prac budowlanych z
Uzytkownikiem oraz z najemcami lokali ustugowych (apteka, Polger).



Roboty budowlane nalezy tak zorganizowad, aby nie zaktdcaty one pracy oraz
funkcjonowania catego obiektu. Z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym nalezy
powiadomi¢ Uzytkownika oraz najemcdw lokali ustugowych o utrudnieniach zwigzanych z
planowanymi przepieciami weztdéw sanitarnych. W trakcie prowadzenia robét obiekt musi
mie¢ mozliwos$¢ korzystania z weztdéw sanitarnych wobec powyzszego nalezy przewidziec
przepompowywanie sciekow.

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.):

a) roboty ziemne,

b) odwodnienie wykopdw,

c) umocnienie $cian wykopdw,

d) demontaz i montaz przewoddw kanalizacji zewnetrznej,
e) demontaz i montaz studni,

f) rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

g) odtworzenie terendéw zielonych,

h) organizacja ruchu zastepczego.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umow o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0"” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :
a) projektem budowlanym;
b) projektem wykonawczym;
c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
d) przedmiarami robdt;
e) planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;
f) ofertg Wykonawcy;
g) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;
h) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-



budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego materiatéw,
przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest
posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

7. Integralnymi czeSciami Umowy s3:
a) SIWZ - zatacznik Nr 1;
b) Oferta Wykonawcy — zatacznik Nr 2;
c) Kosztorys ofertowy — zataqcznik Nr 3;
d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy - zatacznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 5 (wzér).

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

§ 3. Wartosc¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepna - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie sktadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e e— .zt
b) podatek VAT (.....%) - .oviiiiieieeiens .zt
C) kwota brutto = rrerereresrererssrsrsrasrsrars zi
(STOWNIE & it . PLN)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdt (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujgacej projekt budowlany,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, a takze
przedmiar robot - stanowigcych zataczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono rdwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamédwienia , jak réwniez koszty ustug i robét
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzgdzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
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niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzordw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych roboét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktdére zawarte sg w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robot nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robot podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robot podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materiatéw, ktére zabuduje, konkretne technologie, to zobowigzany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robét podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metodag uproszczong - ktdéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego

w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym

robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona

(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metoda szczegotowa

(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdéra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do

wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgacego w przedmiarze robdt ( na podstawie
ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza

przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaty pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamowienia.
8. W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
iloé¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng kalkulacja ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



Rozliczenie robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgadzonych na ich podstawie
metoda uproszczona sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robét uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng
kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru- a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta sprawujacego nadzér
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metodag szczegobtowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym roboét
podstawowych - przy uzyciu $rednich skfadnikéw cenotwoérczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie p6zniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatgcznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu
umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.



8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

10.

11.

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajqcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0sob trzecich zadnej czesci
dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow umodw, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartosc jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci Umowy,
okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,i” Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy; ani
zapisOw uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego

Wykonawcy.
k) obowigzek =zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich o0soéb
biorgcych udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ...... pkt ..... SIWZ,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.
Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcga), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktdrych
przedmiotem s roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.



0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zi.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit.,,1"

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wlasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane beda przez:
a) Wykonawcee: .....cccocvveveeeviee e, w zakresie robot .......cccceeveveieeeeeee e, ;
b) Podwykonawce: ......cccooveeieeiecnenn, . W zakresie robot ........cccceveviieece e

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze =zaptata naleznosci za wykonanie robot nastapi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami zaawansowania (odbioru) robot - zatgczonymi
kazdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami
powykonawczymi robdt i sporzadzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi
wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamowienia okres$lane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robot oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw powykonawczych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czes$ciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca) - nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowg, na podstawie sporzadzonego
.~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét” oraz sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich podstawie
kosztoryséw powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzeniem zaptaty za zuzytg energie elektryczng, wode i odbidr
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$ciekéw, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. ,c” Umowy.

4. Faktury czesciowe i fakture koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

6. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego
realizowane w terminie 21 dni od ich otrzymania wraz z petng dokumentacja wynikajacq
z § 5 ust.l1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnosc¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcow) wraz

z dowodem zapfaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajgce z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajacego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o podwykonawstwo.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust.1
Umowy w terminie zgodnym ze ztozong ofertg, tj. do ...... dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy przez Wykonawce, jednak nie wczesniej niz od dnia
10.06.20109r.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
wykonywania robé6t budowlanych i gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru.

2. Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci;

c¢) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Budowy po przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego
w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest robwnoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentow wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
.a”, ,b”, ,c” Umowy.

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu — Panig mgr inz. Ireng Mastowskag -
tel.kont. 071/328-15-38;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

¢) udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na
podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng - 105,00 zi brutto,
za zuzytg wode i odbidr sciekéw - 132,32 zt brutto (ptatnego w terminie do dnia



wystawienia faktury koncowej).
2. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

a) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

b) przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

c) zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebili,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

d) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robdt;

e) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawq Prawo Budowlane, obowigzujgacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

f) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane =i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najpdézniej w dniu
przejecia terenu budowy);

g) zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich osdb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 Umowy;

h) dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ..... pkt ... SIWZ byli zatrudnieni
na podstawie umowy o prace;

i) przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentédw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ, ktére beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w §
7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za
posrednictwem Wykonawcy;

j) przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii uméw o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ.

§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspolny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.
2. Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.
§ 9. Warunki odbioru robét

1. Zakonczenie wykonania robdt budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpiséw Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajagce poprawnos¢ wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odméwi potwierdzenia wykonania robot
budowlanych i gotowo$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
Kierownika Budowy do dziennika budowy o zakonczeniu robét.

2. Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robot do odbioru”- Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektora Nadzoru
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9.

10.

wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan rob6t budowlanych

oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust.1 pkt. 2a
i 2b Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c"i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Robot Sanitarnych.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac

uprawnienia wynikajace z opoznienia Wykonawcy ( okreslonew § 10 ust. 1 lit. ,,c”

Umowy ).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakakolwiek czes¢ robdét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazdg niekorzystng i niezamierzong

wiasciwosc¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

C) obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢ , ale rowniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokdt odbioru korncowego robdt ” i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad”

przedmiotu zamodwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zgdania Zamawiajacego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
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o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty

ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.

j€j

W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin

obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

11. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.
12. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty
odbioru ostatecznego.
§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci

10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14 ust. 7 i 8 Umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opoznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstapienie Zamawiajgcego
od Umowy lub jej rozwigzanie - w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opodznienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez

Wykonawce;
d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -

finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za

kazdy dzien opdznienia;

e) za opdznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy

za kazdy dzien opOznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust.3
Umowy - w wysokoséci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za

kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w

dokumentu;
i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartosé
jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
§ 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia

w/w dokumentu;

j) za opodznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
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w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przediozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nawigzaniu do tresci
§ 14 ust. 7 i 8 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce o0s6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, a polegajacych na wykonaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy,
w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy
pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu
kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca
realizuje przedmiot umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy —

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ..iciicvarcers
zgodnie ze zlozong oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robo6t” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie ( lecz nie poézniej niz

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 5 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 10 % wartosci oferty brutto
L zl i wniesione zostanie w formie .......cciicvieien jednorazowo,
najpézniej w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - na pisemny
whniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 7 i 8 Umowy - skutkujgce potrzebg
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonacd
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit.”t".

8§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1

L1 KIErOWNTK BUAOWY = ottt ettt st e st e s te e saneeteesnee s

posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru RobOt SANItarNyCh = ...ttt e .

3.

N

Zmiany os6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w Ofercie

pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie kierownika budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane o0s0b wskazanych Ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu lub umowy
zawartej przez Wykonawce z taka osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany o0so6b

wskazanych w Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg

swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.
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1.

2.

3.

o

8§ 14. Zmiany i odstgpienie od Umowy

Ze wzgledow losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,

posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg

rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez

Wykonawce Podwykonawcdéw w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4

Umowy.

Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.36b ust.2 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.22 a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkdéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Zmiana stawki podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy pocigga
za sobg zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej

Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych ).

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robdt budowlanych

niewykraczajagcym swym zakresem poza przedmiot zamodwienia - w odniesieniu do

zakresu zamodwienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia
do 14 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy przy
uwzglednieniu treséci § 14 ust. 8 Umowy.

8. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy: istotnych, lub

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgtoszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego), ktorych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjq niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamowienia
podstawowego lub wykonanie robét nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej —
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Co pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia
podstawowego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia do 14 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1
Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14 ust. 7 Umowy.
9.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robot podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych wraz ze wstepna kalkulacjg
ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzor
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Rozliczenie robot zamiennych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw
réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu
0 nastepujace zasady:
a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robdt
podstawowych,
b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,
c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy ceng robot podstawowych i cenga roboét
zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robét
podstawowych i kosztorysu robét zamiennych.
Obliczenia ceny roboét podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokonac¢ w oparciu o nastepujace zasady:
a) ceny jednostkowe robdt podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,
b) w przypadku - gdy wystepujg roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu $rednich sktadnikéow cenotwérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedzajgcego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczego6towaq, zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robdt budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robdt zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowg bedg w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,
b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych ( KNR-y ) - zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,
c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robdt zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robot
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zamiennych.
10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci - potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Budowy.
Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktorych wartos¢ zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okres$lonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu o
nastepujace zasady:
cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robdt
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zaniechanych - ktére miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
11.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznos$ci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktdrych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robdt ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét ), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robét
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktéorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.
12. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - , Inwestorowi
Zastepczemu”.
13. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8§ 15. Ubezpieczenie

. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wtasny koszt i we wiasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamédwienia, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 7 i 8 Umowy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robaot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego albo
restrukturazycyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkow prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstgpieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje

do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamdwienia

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiajacy.

. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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