zatacznik nr 13 do SIWZ
nr postepowania: BZP.2412.11.2019.]S

Umowa Nr DNT/.... Wzér umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........cccceeeneeee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma :

nr identyfikacyjny NIP:.........ccoovennn. s REGON o
dzialtajgCa Na POASTAWIE © ..o et e et e e enreeens
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,
poz. 1986 ze zmianami), nr postepowania.........cxuaus

8§ 1. Przedmiot umowy.

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:
~Remont elewacji i dachu w DS. "Kredka” usytuowanym przy
ul. Grunwaldzkiej 69 we Wroctawiu”.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg wykonania
i odbioru robédt, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1. Wymiane obrdébek blacharskich stropodachu:
a) Demontaz instalacji odgromowej,
b) Demontaz obréobek blacharskich $cian attykowych na dachu,
¢) Wymiana instalacji odgromowej,
d) Wykonanie obrdbek blacharskich.

2. Remont podniebienia ptyt balkonowych i posadzek loggi:
a) Czyszczenie powierzchni betonu,
b) Przygotowanie podtoza - kucie reczne powierzchni poziomych i pionowych na
gtebokos¢ ok. 1 cm, wykucie reczne odkrytych i skorodowanych pretow
zbrojeniowych, reczne oczyszczenie stali zbrojeniowej z korozji, zabezpieczenie
antykorozyjne stali zbrojeniowej,
c) Reprofilacja podtoza - wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej,
reczne wypetnienie ubytkéw, profilowanie narozy zelbetowych, reczne szpachlowanie
warstw naprawczych betonu, zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu,
d) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi,
e) Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji,
f) Naprawa pekniec¢ posadzki loggi z lastryko.



3. Remont $cian szczytowych:
a) Odbicie tynkéw zewnetrznych,
b) Oczyszczenie powierzchni murow,
c) Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych i podktadéw pod tynki,
d) Malowanie elewacji farba silikonowa.
4. Wymiane obrébek blacharskich stolarki okiennej:
a) Demontaz obrobek blacharskich stolarki okiennej na ostatniej kondygnacji,
b) Dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych zewnetrznych, balkonowych,
zespolonych z uzupetnieniem piankowania,
c) Wykonanie obrébek blacharskich.

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.):

a) Roboty remontowe i renowacyjne,

b) Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
¢) Naktadanie powierzchni kryjacych,

d) Wznoszenie rusztowan,

e) Demontaz rusztowan.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umow o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :
a) projektem wykonawczym;
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
c) przedmiarami robdt;
d) ofertg Wykonawcy;
e) planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;
f) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;
g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-



budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego materiatéw,
przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest
posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

7. Integralnymi czeSciami Umowy s3:
a) SIWZ - zatacznik Nr 1;
b) Oferta Wykonawcy - zatacznik Nr 2;
c) Kosztorys ofertowy — zataqcznik Nr 3;
d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy - zatgcznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 5 (wzdr).

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

§ 3. Wartosc¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepng - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e ———— .zt
b) podatek VAT (.....%) - i .zt
C) kwota brutto = rerrarrerrsrssrasrsrrsrraraanas zt
(STOWNIE & ettt e et e e e e erre . PLN)

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdt (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, a takze przedmiar robot -
stanowigcych zatgczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamodwienia , jak réwniez koszty ustug i robét
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robét przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
3



drogowego oraz sporzadzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzordw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sg w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarow powykonawczych robot nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robot podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robdét podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowiazaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materiatéw, ktore zabuduje, czy konkretne technologie, to zobowigzany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metoda uproszczong - ktdra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metoda szczegotowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktéra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okresSlonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgacego w przedmiarze robét ( na podstawie
ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktdrg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaty pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamodwienia.

8. W przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktorych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robét

4



(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu
konieczno$ci wykonania robdot wraz ze wstepng kalkulacja ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie robét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda uproszczona sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktére zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktéorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamédwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng
kalkulacja ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru- a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta sprawujacego nadzér
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzagdzonych na ich podstawie
metoda szczegobtowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym roboét
podstawowych - przy uzyciu $rednich sktadnikdw cenotwdrczych ( Rb-g, M, S, Kp, 2)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajacemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie p6zniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robét okreslonych w tym projekcie stanowi zatagcznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca



przedtozy odpis z KRS lub inny witasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia

wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu

umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez

Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
w jakikolwiek inny sposéb nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci
dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow uméw, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. ,h”,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umodw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci Umowy,
okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 z, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,,i” Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku =zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy; ani
zapisOw uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawcy.
k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich o0soéb
biorgcych udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ...... pkt ..... SIWZ

oraz wynikajacych z § 1 ust.3 umowy,



) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

9. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

11. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcga), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktdrych
przedmiotem s roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit.,,1"

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszq
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wiasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedq przez:
a) Wykonawee: ...cccoovveveveeceecieeeee e, w zakresie robot ..., ;
b) Podwykonawce: ......ccccovviveviieennn, . W zakresie robot ...,

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz zaptata naleznosci za wykonane roboty, obejmujace swym
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia w domu studenckim ,Kredka” - nastgpi

w 3 transzach. Z ktéorych 1 transza zostanie wyptacona po wykonaniu 30% wartosci
przedmiotu zamodwienia, 2 transza zostanie wyptacona po wykonaniu kolejnych 30%
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wartosci przedmiotu zamdwienia, natomiast 3 transza zostanie wyptacona po odbiorze
koncowym wykonania catego zadania.

2. Platnosc¢ 1 i 2 transzy przedmiotu zamowienia nastgpi fakturami wystawionymi przez
Wykonawce, zgodnie z dotaczonymi i potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
protokotami zaawansowania (odbioru) robdt, zatgczonymi do faktur oraz zatwierdzonymi
i sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robot i sporzadzonymi na ich podstawie
kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamodwienia - okreslane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego

harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robét i sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw.

3. Platnos$¢ 3 transzy nastgpi fakturg kofnicowg - na podstawie protokotu koricowego
odbioru robot oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i
sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow powykonawczych - sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzeniem zaptaty za zuzytg
energie elektryczng, wode i odbior sciekow, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt c) Umowy.

4. Faktury wystawione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale
Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

6. Zamawiajacy nie bedzie wyptacac zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

7. Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego
realizowane w terminie 21 dni od ich otrzymania, wraz z petng dokumentacjq
wynikajaca z § 5 ust.2 i ust.3 - przelewem z konta Zamawiajgacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatnosc¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcow) wraz z
dowodem zaptaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robdt, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowg o podwykonawstwo.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia okreslony w § 1 Umowy
do ...... dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Wykonawce.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie rdéwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wykonywania robdét budowlanych i gotowos¢
przedmiotu Umowy do odbioru.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;



b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci;

c¢) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego - przedstawicielowi Wykonawcy

tj.

Kierownikowi Budowy po przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego

w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentow wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
~a’, ,b”, ,c” Umowy.

1. Do
a)

b)

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu — Panig mgr Marzeng Szlosek-Starzak -
tel. kont. 071/ 328-32-12;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na

2. Do
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng- 1.134,00 zt brutto,
za zuzytg wode i odbidr sciekéw - 239,98 zt brutto (ptatnego w terminie do dnia
wystawienia faktury koncowej).

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

zawiadomienie Inspektora Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wiasnego;

zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robot;

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowg, dokumentacja projektowa,
Ustawa Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane - i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najpozniej w dniu
przejecia terenu budowy);

zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb bioracych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 umowy;

dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale ..... pkt .. SIWZ i
wyhnikajacych z § 1 ust.3 umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace;
przedstawienie pracownikom Zamawiajgacego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ, ktére beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w §
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7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za
posrednictwem Wykonawcy;

j) przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii uméw o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ i wynikajacych
z § 1 ust.3 umowy;

k) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody

w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspolny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie

w formie protokotu.

§ 9. Warunki odbioru roboét

Zakonczenie wykonania robét budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy. Nie pozniej niz w dniu dokonania wpisow
Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robdét budowlanych Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢
wykonanych robot. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmodwi potwierdzenia
wykonania robdt budowlanych i gotowos¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych
od daty wpisu Kierownika Budowy do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu
robét.

Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru”- Wykonawca

zobowiazany jest zataczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektora Nadzoru

wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust.1 pkt. 2a
i 2b Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c"i,d” Umowy.
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9.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac

uprawnienia wynikajace z opoznienia Wykonawcy ( okreslonew § 10 ust. 1 lit. ,,c”

Umowy ).

Przy czym za ,istotnq wade” - uwaza sie jakgkolwiek czes¢ robét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazdg niekorzystng i niezamierzong

wiasciwosc¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

C) obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade” - uwaza sie nie tylko wtasciwosc , ale réwniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokdt odbioru koricowego robdt ” i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad”

przedmiotu zamodwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zadania Zamawiajacego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usunac¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

10. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

11. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.

12. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty

odbioru ostatecznego.
8§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
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10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapiséw § 14 ust. 7,8 i ust.9 Umowy - w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opoznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstapienie Zamawiajacego
od Umowy lub jej rozwigzanie - w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opodznienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez
Wykonawce;

d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia;

e) za opOdznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust.3
Umowy - w wysokoséci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢
jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
§ 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia
w/w dokumentu;

j) za opoznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przedtozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nawigzaniu do tresci
§ 14 ust. 7,8 i ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce os6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, o ktéorych mowa w § 1 ust.3 umowy, a polegajacych na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie

Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy,
w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy
pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oso6b
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, o ktorych
mowa w § 1 ust.3 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni

w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu -
za kazdg osobe, przy pomocy ktdrej Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy —

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢é
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ..iciecvarcerss
zgodnie ze zlozong oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robo6t” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzgdzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie ( lecz nie pozniej niz

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

. Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 5 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 10 % wartosci oferty brutto
L [ 2z}t i wniesione zostanie w formie ........ciciiieiens jednorazowo,
najpézniej w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokos$ci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamoéwien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
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zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych - na pisemny
whniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 7,8 i ust. 9 Umowy - skutkujace
potrzeba wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonac
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."}".

8§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1, KieroWniK BUOWY — .ottt ettt e et e e eateeens

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robdt Budowlanych - ... .

3. Zmiany o0s0b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedgq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osoéb wskazanych w Ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
Zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie kierownika budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osdob wskazanych w ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany o0so6b
wskazanych w Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg
swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Ze wzgleddéw losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,
posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

2. Ze wzgleddéw organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowita
rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez
Wykonawce Podwykonawcdéw w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4
Umowy.

3. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatlu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.36b ust.2 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby wykonawca
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4,

o

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez

Podwykonawcéw jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
Zmiana stawki podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy pocigga
za soba zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych ).
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robdt budowlanych
niewykraczajagcym swym zakresem poza przedmiot zamodwienia - w odniesieniu do
zakresu zaméwienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia
do 14 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy przy
uwzglednieniu tresci § 14 ust. 8 i ust. 9 Umowy.

. Ze wzgledu na kwaterowanie studentow w obiekcie dopuszcza sie wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia do 14 dni kalendarzowych
ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14 ust. 7 i
ust.9 Umowy.

. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych lub powodujgcych ich przerwanie (np. opady
deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza lub innych warunkoéw
atmosferycznych, ktore ze wzgledow technologicznych wykonywania robot nie
zapewnig wiasciwej jakosci wykonania przedmiotu Umowy) — na pisemny wniosek
Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia o ilo§¢ dni, w
ktorych nie mozna bylo realizowac¢ przedmiotu Umowy ponad termin okreslony
w § 6 ust.1 Umowy przy uwzglednieniu tresci § 14 ust.7 i ust. 8 Umowy.

10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robdt podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznosci wykonania robot zamiennych wraz ze wstepng kalkulacjg
ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Rozliczenie robot zamiennych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow
réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci

15



przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu
0 nastepujace zasady:
a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robét
podstawowych,
b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,
c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy ceng robot podstawowych i cena roboét
zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robot
podstawowych i kosztorysu robdt zamiennych.
Obliczenia ceny roboét podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokona¢ w oparciu o nastepujace zasady:
a) ceny jednostkowe robdét podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym - stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,
b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu $rednich sktadnikéw cenotwérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczego6towaq, zgodnie z nieobowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robdt zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowg bedg w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,
b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych ( KNR-y ) - zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,
c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktore miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robdt zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robét
zamiennych.

11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Budowy.
Rozliczenie robot zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktorych wartos¢ zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu o
nastepujace zasady:
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cene robét zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zaniechanych - ktére miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
12.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze
robot( na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robét ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktore
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt ), a ktorych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robodt
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktdorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.
13. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - ,, Inwestorowi
Zastepczemu”.
14. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okresSlonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamédwienia, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 7,8 i ust.9 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
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. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robaot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego albo
restrukturazycyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkédw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstapieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Spory mogace wynikac przy wykonywaniu postanowiern Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Zamawiajqcy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje

do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamédwienia

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiajacy.

. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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5.2.

5.3.

5.4.

zalgcznik nr ...

KARTA GWARANCYJNA

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwaranciji jako$ci

Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

N F= WA= T o 18 o 01T O
Nazwa miejSCOWOSCi , UlICY T NI POSES]IT «.uvue it cit s vt et et e e e e et e e e e
Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku:

Dzien - ........ MIesiac - ....oovevvveninnnns 0] CRRU

Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajgcego (Uzytkownika) ,Rejestrze reklamaciji i dokonanych napraw”
i zgloszonych przez niego na pi$mie (pismo, fax., email) podajgcym rodzaj wady i ewentualng
przyczyne w okresie trwania gwarancji jakosci, okreslonych w pkt. 6.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego usuniecia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli usuniecie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwtocznie
po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem), przy czym
przyjmuje sie ze:

a) wady zwigzane z awarig bedag usuwane do 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,

b) pozostale wszelkie wady nie wymagajgce wymiany urzadzen do 7 dni od daty zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajagce wymiany (naprawy) elementu lub urzgdzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci aby usungé wady w mozliwie najkrétszym terminie.

Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt. 5.3 od
daty zawiadomienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) przez Wykonawce o dokonaniu naprawy
pod rygorem skutkéw prawnych.

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dluzszym okresie gwarancji spowodowata

5.6.

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedituzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, a w
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10.

przypadkach wymiany urzgadzeh badz elementéw okres gwarancji jakosci dla tych usunietych
wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek :

a) sity wyzszej , przez co strony rozumiejg : stan wojny , stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

c) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegoélnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposoOb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe , liczony od daty odbioru pomieszczen przez
Zamawiajgcego ( Uzytkownika ) wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia
wady , nie okresla natomiast trwatosci przedmiotu gwarancji i wmontowanych urzadzen.

Czas gwarancji wynosi: - ...... miesi ecy

N TEIST= 0] o1 T= (=T 111Vz= L=V oL -

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy (Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru
dokumentdéw zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwaranciji.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w
terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem
wad.

WYKONAWCA

/ podpis i pieczec/

Warunki gwarancji przyj at:

INWESTOR (UZYTKOWNIK)

/ podpis i pieczec /
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