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Postepowanie nr BZP.2412.30.2019.EH
Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamodwienia obejmuje roboty budowlane obejmujace remont, przebudowe i
zmiane sposobu uzytkowania budynku "NA PIASKU" przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we
Wroctawiu w celu dostosowania go do potrzeb Wydzialu Filologicznego- I Etap:
Pomieszczenia studia RTV i FOTO na parterze i I pietrze.

I. ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

* Wykonanie robét rozbidrkowych, w tym:
o Rozbidrke poszycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi;
o Rozbidrke pozostatych obrobek blacharskich;
o Rozbidérke zdegradowanych elementéw wiezby dachowej;
o Rozbidrke Scianek dziatowych;
o Demontaz stolarki okiennej;
o Demontaz stolarki drzwiowej;
o Skucie tynkow wewnetrznych;
o Rozbidrke posadzek;
o Rozbidrke zasypek stropow;
* Przekucie nowych otworéw drzwiowych;
» Wykonanie izolacji termicznej wnek za grzejnikami;
» Wykucie wnek na szafki elektryczne, przebi¢ na przewody instalacyjne w miejscach
wskazanych w projekcie;
= Wykucie bruzd instalacyjnych;
» Wykonanie pozostatych rozbidrek i przeku¢ wynikajacych z projektu;
» Skuteczne zabezpieczenie czesci budynku nie podlegajacego przebudowie przed
brudem, kurzem i pytem powstatymi w trakcie realizacji robot;
» Wykonanie izolacji poziomych przeciwilgociowych;
» Wykonanie nowego stropu w konstrukcji zelbetowej na belkach stalowych na I
pietrze, i innych elementdéw konstrukcyjnych;
Montaz belek stalowych wzmocnienia $ciany zewnetrznej;
Wykonanie zelbetowego wienca z gzymsem;
Naprawa peknie¢ elewacji;
Wykonanie nowych elementéw dachu oraz nowego poszycia;
Impregnacja drewnianych elementéw wiezby dachowej;
Ocieplenie potaci dachowej;
Wykonanie nowych warstw posadzkowych;
Wykonanie nowych $cian;
Wykonanie innych zabudéw i zamurowan;
Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
Montaz paneli wygtuszajacych;
Montaz zaston wygtuszajgcych i zaciemniajacych;
Wykonanie nowych tynkdw,
Malowanie scian i sufitow;
Wykonanie sufitow podwieszonych;
Wykonanie nowych warstw podtogowych i podtég podniesionych
Wykonczenie s$cian ptytkami ceramicznymi;
Montaz nowych parapetow drewnianych;
Montaz balustrad;
Montaz wyposazenia weztdw sanitarnych;
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* Montaz rolet zaciemniajacych i p-poz.

II. ROBOTY SANITARNE

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Demontaz istniejgcych instalacji;

Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie

nowej instalacji wodociggowej;

nowej instalacji sanitarnej;

nowej instalacji c.o.;

nowej instalacji c.t.;

nowej instalacji hydrantowej;

nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej;

Kompletne wyposazenie weztéw sanitarnych;
Montaz wentylatoréw.

III. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych;
Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych;

Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie

nowych rozdzielnic elektrycznych;

nowej instalacji ochrony pozarowej;

nowej instalacji oswietlenia ogdlnego;

nowej instalacji oswietlenia awaryjnego;

instalacji oswietlenia zewnetrznego;

nowej instalacji gniazd wtykowych;

nowej instalacji gniazd wtykowych sieci dedykowanej;
nowej instalacji obwoddéw sitowych;

nowej instalacja potaczen wyréwnawczych;

nowej instalacji ochrony przeciwprzepieciowej;

nowej instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;
nowej instalacji ochrony odgromowej.

V. ROBOTY TELETECHNICZNE

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

» Demontaz istniejacych instalacji teletechnicznych;

Wykonanie
Wykonanie

nowej instalacji okablowania strukturalnego;
kompletnej instalacji AV;

Montaz gtéwnych szaf dystrybucyjnych dla budynku

Wykonanie

instalacji monitoringu wewnetrznego;

Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozarowej;

Wykonanie

nowej instalacji systemu oddymiania.

VI. HARMONOGRAM REALIZACII

Wykonawca tak zaplanuje realizacje robdt, aby w terminie do 4 miesiecy od zawarcia
umowy zakonczy¢ roboty w pomieszczeniach na parterze i umozliwi¢ Zamawiajgcemu
montaz elementéw technologii studyjnej studia RTV.
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VII. INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie odrebnej umowy, ktora zostanie podpisana w wyniku
rozstrzygniecia oddzielnego postepowania przetargowego, do pomieszczen
studia RTV dostarczone zostanie wyposazenie technologii studyjnej.
Wykonawca bedzie $cisle wspotpracowat z dostawca urzadzen i umozliwi mu- w
trakcie realizacji swoich robot- wykonanie czynnosci przygotowawczych do
ostatecznego montazu wyposazenia.

Wykonawca wezmie pod uwage, ze roboty bedq realizowane w czynnym budynku
dydaktycznym.

Wykonawca zabezpieczy pozostatg cze$¢ obiektu przed zabrudzeniem. Dodatkowo
zobowigzany bedzie do codziennego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych, kurzu,
brudu i pylu z innych pomieszczen budynku przez caty czas prowadzenia robot.

Wykonawca dokona wszystkich niezbednych pomiaréow  wszystkich instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnej.

Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich wykonanych systemodw i instalacji.

Wykonawca dostarczy dokumenty na potwierdzenie, ze odpady powstale w czasie
realizacji robot budowlanych, m. in. nadmiar ziemi, gruz, elementy zdemontowane)
zostaty zutylizowane w sposob zgodny z obowigzujacym w Polsce prawem.

Integralng czesciq niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia jest dokumentacja
wyszczegolniona ponizej:

1. Projekt Budowlany: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA
PIASKU" PRzZY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO
POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU z marca
2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

2. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Remont elewacji i wymiana okien Architektura z lutego
2019 r. Autor: UTEX Sp. z o0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

3. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Konstrukcja wzmochnienia elewacji z lutego 2019 r. Autor:
UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

4. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Konstrukcja wzmocnienia budynku z lutego 2019 r. Autor:
UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

5. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Architektoniczno-budowlana z lutego 2019 r. Autor: UTEX
Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice
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6. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacja elektryczna wysokopradowa z lutego 2019 r.
Autor: UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

7. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacja elektryczna niskopradowa z lutego 2019 r.
Autor: UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

8. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacja akustyki i technologii studyjnej z lutego 2019 r.
Autor: UTEX Sp. z o.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

9. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacja wentylacji i klimatyzacji z lutego 2019 r. Autor:
UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

10. Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacja centralnego ogrzewania z lutego 2019 r. Autor:
UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

11.Projekt Wykonawczy: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU
DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDzIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- Branza: Instalacje wod-kan., hydrantowa z lutego 2019 r. Autor:
UTEX Sp. z 0.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice

12.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. REMONT, PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE- z marca 2018 r. Autor: UTEX Sp. z o.0., ul. Strzeleckiego 27, 44-105
Gliwice

13. Przedmiar Robot Roboty budowlane (Elewacja)- REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

14. Przedmiar Robot Roboty budowlane (Remont)- REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

15. Przedmiar Robot Instalacja centralnego ogrzewania- REMONT, PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

16. Przedmiar Roboét Instalacja wod.-kan, hydrantowa- REMONT, PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

17.Przedmiar Roboét Instalacja elektryczna niskopradowa I PIETRO- REMONT,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw.
JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU
FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA
RTV 1 FOTO NA PARTERZE I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

18.Przedmiar Robét Instalacja elektryczna niskopradowa PATRER- REMONT,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. Sw.
JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU
FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA
RTV 1 FOTO NA PARTERZE I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

19. Przedmiar Roboét Instalacja elektryczna wysokopradowa I PIETRO- REMONT,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW.
JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU
FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA
RTV 1 FOTO NA PARTERZE I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

20. Przedmiar Robot Instalacja elektryczna wysokopradowa PATRER- REMONT,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW.
JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU
FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA
RTV 1 FOTO NA PARTERZE I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

21.Przedmiar Robot Instalacja wentylacji i klimatyzacji- REMONT, PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

22.Przedmiar Rob6t Roboty budowlane (Przebudowa)- REMONT, PRZEBUDOWA I
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

23. Przedmiar Robét Studio RTV oraz instalacje AV- REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRzY UL. SW. JADWIGI 3/4 WE
WROCLAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU- ETAP I POMIESZCZENIA STUDIA RTV I FOTO NA PARTERZE
I I PIETRZE z marca 2019 r., zaktualizowany 02.09.2019 r.

24.Program Prac Konserwatorskich elementéw wystroju elewacji, Budynek
Uniwersytetu Wroctawskiego "Na Piasku"; Wroctaw, ul. Sw. Jadwigi 3/4; Autor: mgr
Agnieszka Witkowska.
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