

postępowania: BZP.2712.4.2020.KP

Wrocław, 30.03.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2712.4.2020.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Remont i przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, pionów c.o. w łazienkach oraz przebudowy instalacji wentylacyjnej wraz z przebudową łazienek, wymianą przyłączy wod.-kan. oraz przebudowy drenażu w piwnicach D.S. Dwudziestolatka przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu wraz z malowaniem – osie 14 ÷ 19 ETAP IV.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Uniwersytet Wrocławski, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1 :

Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert skraca jednocześnie czas wykonania zadania. Czy w związku z tym, narzucony termin wykonania zamówienia będzie również przesunięty.

Odpowiedź:

1. Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia i wprowadza następujące zmiany do SIWZ i Wzoru umowy, tj. Zał. Nr 20 do SIWZ

1) Zapis w SIWZ, Rozdział III (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) zmienia się na następujący:

*Termin wykonania zamówienia: **6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.***

2) Zapis we Wzorze umowy, tj. Zał. Nr 20 do SIWZ w § 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy, ust. 1 zmienia się na następujący:

*Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 ust.1 Umowy w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, tj. **w terminie 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.** Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie równoznaczne z dokonaniem przez Inspektorów Nadzoru wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie wykonywania robót budowlanych zgodnie z zamówieniem.*

2. Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Wzoru umowy, tj. Zał. Nr 20 do SIWZ:

1) w §4 Podwykonawcy, treść ust. 8 lit. "k" zmienia się na:

*obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w realizacji robót wymienionych w rozdziale **XVIII pkt 1 SIWZ** i wynikających z § 1 ust.3 Umowy;*

2) w §7 Obowiązki zamawiającego i Wykonawcy, treść ust. 2 lit. "g" zmienia się na:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w

realizacji czynności wymienionych w rozdziale **XVIII pkt 1 SIWZ** i wynikających z § 1 ust. 3 Umowy;

- 3) w §7 Obowiązki zamawiającego i Wykonawcy, treść ust. 2 lit. "h" zmienia się na:
*dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców biorący udział w realizacji robót wymienionych w rozdziale **XVIII pkt 1 SIWZ** i wynikających z § 1 ust. 3 Umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;*
- 4) w §7 Obowiązki zamawiającego i Wykonawcy, treść ust. 2 lit. "i" zmienia się na:
*przedstawienie pracownikom Zamawiającego na każde wezwanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale **XVIII pkt 3 SIWZ** i wynikających z § 1 ust. 3 Umowy, które będą potwierdzały spełnienie obowiązków wymienionych w § 7 lit. „g” i „h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający będzie wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem Wykonawcy;*
- 5) w §7 Obowiązki zamawiającego i Wykonawcy, treść ust. 2 lit. "j" zmienia się na:
*przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii umów o pracę pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców potwierdzonych za zgodność z oryginałem, realizujących roboty wymienione w rozdziale **XVIII pkt 1 SIWZ** i wynikających z § 1 ust. 3 Umowy.*
- 6) w § 14. Zmiany i odstąpienie od Umowy, dopisuje się ust. 14 o następującej treści:
*Na umotywowany wniosek Wykonawcy zamówienia dopuszcza się zmianę i wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować przedmiot Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy.
Niemożność realizacji przedmiotu umowy spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, jak klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu Umowy.*
3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje Wykonawcy w załączeniu zmieniony Wzór umowy, zmieniony załącznik nr 20 do SIWZ.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, dokonuje odpowiedniej zmiany terminów w treści SIWZ (Rozdział X pkt 18, Rozdział XI pkt 1 i pkt 4) oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert i wnoszenia wadium:

do 06 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 06 kwietnia 2020 r. godz. 12:00

REKTOR

Adam Jezierski
prof. dr hab. Adam Jezierski