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INFORMACIJA NR 3 DLA WYKONAWCOW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TRESCI SIWZ I OGLOSZENIA
ORAZ ZMIANA TERMINU SKtADANIA OFERT

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania pod nazwa: ,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 we
Wroctawiu - Etap IIc iIId obejmujace skrzydio Wschodnie oraz czesc¢
Péinocnego, fragment pomiedzy klatkami K/1 i K/3.”

I. Uniwersytet Wroctawski, jako Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu
wptynety od Wykonawcow nastepujgce pytania, na ktére udziela sie odpowiedzi w trybie
art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia tre$¢ SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 i Ogtoszenia w trybie art.
12a ustawy Prawo zamowien publicznych:

Pytanie 1:

Na elewacji budynku od ulicy Szewskiej znajdujgq sie haki kotwigce do podwieszenia trakcji
tramwajowej oraz instalacji os$wietleniowej. Czy Zamawiajacy przewidziat koniecznosc
demontazu olinowania trakcji na czas prowadzenia robdt i czy posiada stosowne zgody i
uzgodnienia z wtascicielami trakcji w tym zakresie?

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy nie uwaza, ze w czasie realizacji robdét pojawi sie konieczno$¢ demontazu
olinowania trakcji na czas prowadzenia robot. Jezeli Wykonawca uzna, ze takie demontaze
bedq dla niego konieczne, we witasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane zgody oraz
wykona jg na wilasny koszt zgodnie z zapisami §2, ust. 2 wzoru umowy. W razie potrzeby
Zamawiajacy udzieli wytypowanemu przedstawicielowi wykonawcy stosowne petnomocnictwo.

Pytanie 2:

Na elewacji budynku od ulicy Szewskiej znajdujg sie 3 lub 4 kontrolne plomby szklane
zamocowane w miejscach spekan muru ceglanego? W jakim celu zostaty zatozone plomby i czy
ich obecnosc¢ jest nadal konieczna? Czy wykonawca robot bedzie mégt zdemontowac plomby
podczas robét bez koniecznosci ich odtworzenia? Jezeli plomby majgq pozostac to prosze opisac
procedure jaka nalezy wykonac¢ podczas robdt i po ich zakonczeniu. Czy plomby sg elementem
ekspertyzy konstrukcyjnej, jezeli tak to prosimy o udostepnienie ekspertyzy.

Odpowiedz 2:

Tak. Wykonawca bedzie mogt zdja¢ plomby, bez koniecznosci ich odtwarzania. Po demontazu
nalezy wykona¢ roboty remontu elewacji zgodnie z PWZ Architektury "Tom I - Rysunki
podstawowe" - stanowigcym Zatgcznik nr 6¢c do SIWZ.




Pytanie 3:

Czy Zamawiajqcy posiada projekt organizacji ruchu zastepczego niezbedny do prowadzenia
robot oraz stosowne uzgodnienia i pozwolenia na zajecie chodnika i jezdni na czas
wykonywania robot?

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy nie posiada projektu organizacji ruchu zastepczego ani uzgodnien, czy pozwolen
na zajecie chodnika lub jezdni. Zgodnie z zapisami §2, ust. 2 oraz §7, ust. 2, pkt. 2.9 i 2.10
wzoru umowy czynnosci te wykona wykonawca na wilasny koszt. W razie potrzeby
Zamawiajacy udzieli wytypowanemu przedstawicielowi wykonawcy stosowne petnomocnictwo.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajacy oprozni w swoim zakresie wszystkie pomieszczenia w piwnicach z elementow
mienia ruchomego oraz z zalegajacych tam $mieci i odpadéw budowlanych wraz z ich
utylizacjg (np. wetna mineralna, swietldwki, pozostatosci pojemnikéw po farbach i inne)? Jezeli
tak, to w jakim terminie?

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy oprozni czes¢ budynku, ktéra bedzie poddana remontowi i przebudowie w
terminach dostosowanych do harmonogramu robét wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy oprézni w swoim zakresie wszystkie pomieszczenia na parterze i wyzszych
kondygnacjach (w szczegdlnosci na poddaszu) z elementéw mienia ruchomego, mebli, sprzetu
elektrotechnicznego oraz z zalegajacych tam $mieci i odpadow budowlanych wraz z ich
utylizacjg? Jezeli tak, to w jakim terminie?

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy oprozni czes¢ budynku, ktéra bedzie poddana remontowi i przebudowie w
terminach dostosowanych do harmonogramu robo6t wykonawcy.

Pytanie 6:

Na drzwiach przewidzianych do renowacji lub wymiany znajdujq sie réznego rodzaju tabliczki,
a w tym z napisami umozliwiajgcymi odczyt przez osoby niewidome. Czy wszystkie te
oznakowania majg by¢ przywrocone na stolarke po renowacji lub wymianie?

Odpowiedz 6:

W ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wykonawca zamontuje tabliczki informacyjne przy
kazdych drzwiach zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunku 29/D PWZ Architektury "Tom III
- Detale" - stanowigcym Zatacznik nr 6¢c do SIWZ. Napiséw umozliwiajacych odczyt przez
osoby niewidome wykonawca nie bedzie umieszczat.

Pytanie 7:

W zakresie robot przewidziano renowacje i konserwacje mebli zabytkowych. Zestawienie mebli
przestawiono w zataczniku do SIWZ pn. ,zalacznik-nr-6d-pwz-architektura-tom-iv-
wyposazenie-meblowe-do-renowacji”. Podczas wizji stwierdziliSmy duzg liczbe rdéznego typu
mebli rozlokowanych po calym budynku. Czy Zamawiajacy, w celu jednoznacznego
przekazania mebli do renowacji, przygotuje je w sposéb wtasciwy przez doktadne opisanie i
zgromadzenie w jednym miejscu, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢ ilo$¢ mebli
przekazywanych do renowacji.



Odpowiedz 7:

Renowacji podlega¢ bedq jedynie meble opisane w PWZ Architektury Tom IV - Wyposazenie
meblowe do renowacji stanowigcego Zatacznik nr 6d do SIWZ. Pozostate elementy
wyposazenia znajdujace sie obecnie w budynku zostang z niego usuniete.

Pytanie 8:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej nowych, projektowanych wiezb dachowych o
zestawienie drewna konstrukcyjnego - dotyczy rysunku nr K-90d pod tytutem ,stropodach -
rysunek zestawczy”.

Odpowiedz 8:
Zestawienie elementéw drewna konstrukcyjnego zatacznik nr 6e do SIWZ zostat udostepniony
wykonawcom razem z Informacja nr 2 dla wykonawcéw w dniu 27.05.2020 r.

Pytanie 9:
Prosimy o udostepnienie badan geotechnicznych?

Odpowiedz 9:

Wszystkie niezbedne dane z badan geologicznych oraz ptynace z nich wnioski zostaty zawarte
w p. 6 i 7 Opisu Technicznego PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ. Na ich
podstawie zaprojektowane zostaty elementy wzmocnienia fundamentéw. Petne badania
geologicznie nie sq konieczne do przygotowania oferty.

Pytanie 10:

Jako zataczniki do SIWZ Zamawiajqcy zataczyt pozwolenie na budowe z roku 2007 oraz 2009.
Czy Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie umozliwiajagce prowadzenie catosci robdt objetych
niniejszym postepowaniem?

Odpowiedz 10:
Tak. Zamawiajacy posiada wazne pozwolenie na budowe na prowadzenie catosci robot
objetych niniejszym postepowaniem.

Pytanie 11:
Czy Zamawiajacy posiada wazng decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i moze jg
udostepnic?

Odpowiedz 11:
Tak. Zamawiajacy posiada wazng decyjze Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Dokument ten
nie jest konieczny do przygotowania oferty.

Pytanie 12:

We wzorze umowy w par. 1, pkt. 6 e) podano btednie date wydania pozwolenia na budowe
tzn. podano 14.06.2017 r. a na zataczonym dokumencie (zatacznik 5.1) jest data
14.06.2007r. Prosimy o sprostowanie zapisow umowy.

Odpowiedz 12:
Zamawiajacy przekazuje Zatgcznik nr 11 wzdér umowy ze skorygowanym rokiem wydania
decyzji pozwolenia na budowe (81, ust. 6, lit. €) wzoru umowy.

Pytanie 13:
W piwnicach znajdujg sie betonowe bloki fundamentowe po demontazu urzadzen. Czy
fundamenty te podlegajq rozbidrce, czy majg by¢ pozostawione?



Odpowiedz 13:

Wszelkie elementy typu bloki fundamentowe o ktére pyta Wykonawca, nie stanowigce
konstrukcji budynku i bedace zbednymi po demontazu likwidowanych/zlikwidowanych instalacji
czy urzadzen nalezy usungcd.

Pytanie 14:

W zakresie robot przedstawionych w punkcie ,V” Opisu Przedmiotu Zamdwienia wspomina sie
o koniecznosci przeniesienia ,szafy z urzadzeniami teleinformatycznymi” do pomieszczenia
tymczasowego a po zakonczeniu robdt do docelowej lokalizacji.

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje istniejacej szafy z urzgadzeniami teleinformatycznymi
dotyczacq etapu przeniesienia do pomieszczenia tymczasowego? Czy Zamawiajacy posiada
dokumentacje urzadzen peryferyjnych aktualnie podtaczonych do szafy? Czy Zamawiajacy jest
Swiadomy, tego ze tymczasowe taczenie kabli LAN moze spowodowac¢ pogorszenie jakosci i
szybkosci obstugi sieci i w petni to akceptuje?

Odpowiedz 14:

Wszystkie dane niezbedne do wykonania w zakresie robot przedstawionych w punkcie ,V”
Opisu Przedmiotu Zamowienia dotyczacych przeniesienia ,szafy z urzadzeniami
teleinformatycznymi” zostaty zawarte w Warunkach technicznych dotyczacych przebudowy i
modernizacji wezta UWr24 mieszczacego si€ w Instytucie Historycznym przy ul. Szewskiej 49
nr PRN/C1/1131/2019 wydanych przez Wroctawskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.
Zamawiajacy nie akceptuje, zeby podtaczenie szafy z weztem UWr24 w tymczasowej lokalizacji
spowoduje pogorszenie jakosci i szybkosci obstugi sieci. Wykonawca tak podtaczy wezet
UWr24, aby parametry sieci nie ulegty pogorszeniu.

Pytanie 15:

Podczas wizji stwierdziliSmy, ze przez cze$¢ pomieszczen piwnicznych przebiegajg przesytowe
rury cieptownicze nalezgce do operatora sieciowego. Rury te sg czesciowo pozbawione izolacji.
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie naprawy oraz uzupetnienia izolacji orurowania sa poza
zakresem robdot wykonawcy. Jezeli wykonawca ma uzupetni¢ izolacje to prosimy o podanie
parametrow umozliwiajgcych wycene tych robot (typ otuliny, ilo$¢ przedmiarowa, itd.).

Odpowiedz 15:

W piwnicach budynku Instytutu Historycznego znajdujgq sie rurocigqgi transferowe prowadzace
do wezta cieplnego nalezace do FORTUM oraz rurociagi c.o. i c.t. prowadzace z wezta cieplhego
zasilajace odbiory w przebudowanych juz czesciach budynku. Do zakresu Przedmiotu
Zamowienia nalezy uzupetnienie warstw izolacji na rurociggach c.o. i c.t. prowadzace z wezta
cieplnego zasilajace odbiory w przebudowanych juz czesciach budynku zgodnie z p. 6.6.
"Izolacje opisu technicznego" - PWZ Izolacje Sanitarne, stanowigcego Zatacznik nr 6f do SIWZ.
Uzupetnienie izolacji na rurociggach nalezacych do operatora sieciowego nie jest objete
niniejszym zamédwieniem.

Pytanie 16:

Podczas analizy dokumentacji projektowej w zakresie posadzek (np. plik pod nazwa ,warstwy
stropowe/dachowe/posadzkowe” oraz przekroje) stwierdzamy, ze wszystkie projektowane
posadzki sg nowe i wykonane z materiatéw wspdtczesnych (np. gres 30x30 cm). Wizja lokalna
sktania nas do zadania pytan: czy istniejgcy parkiet ma podlega¢ renowacji oraz czy istniejace
ptytki podtogowe na komunikacji majg by¢ doktadnie odtworzone co do materiatu, koloru i
ksztattu na zasadzie odtworzenia ptytki tzw. historycznej.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze projektowane warstwy posadzkowe (w tym ptytki
gresowe i klinkierowe) sg wykonane z materiatdw nowych i wspdtczesnych czyli nie sg tzw.



ptytkami historycznymi, a zapis na opisie warstw /np. Ws8b/ , ptytki gresowe 30x30 cm na
kleju analogicznie jak istniejace” oznacza ptytki wspotczesne wykonane jak w poprzednich
etapach remontu.

Odpowiedz 16:

Wszystkie warstwy posadzkowe stanowigce warstwy wykonczeniowe podtdg nalezy wykonac
jako nowe (klinkier drogowy, ptytki podtogowe w weztach sanitarnych i aneksach kuchennych,
ptytki klinkierowe na ciggach komunikacyjnych, wykfadziny i parkiety) zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

Pytanie 17:
Prosimy o przedstawienie sposobu oraz detali projektowych dotyczacych zabezpieczenia
przeciwpozarowego elementow stalowych, w tym belek nosnych w klatkach schodowych.

Odpowiedz 17:
Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem

technicznym pkt. 6.3.3.7. Schody PWZ Architektury "Tom II - Rysunki podstawowe",
stanowigcego Zatacznik nr 6¢c do SIWZ ,,...Belki stalowe zabezpieczy¢ ppoz. do R 60 poprzez
malowanie farbami peczniejagcymi w kolorze szarym.”. Zabezpieczenie ppoz. nalezy wykonac
analogicznie jak w dwdch pozostatych, zrealizowanych we wczesniejszych etapach, klatkach
schodowych w obiekcie.

Pytanie 18:
Czy Zamawiajacy dysponuje aktualnym pozwoleniem na prowadzenie prac archeologicznych
niezbednym przy robotach ziemnych?

Odpowiedz 18:
Tak. Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.

Pytanie 19:

W piwnicy znajdujg sie kanaty instalacyjne przebiegajace w posadzkach o szer. ok. 20-30 cm.
Na czesci brakuje przekrycia, a w czesci sg zniszczone. W projekcie nie znalezliSmy informacji
nt. zakresu prac do wykonania przy tych kanatach. Jaki jest zakres ewentualnych prac do
wykonania przy remoncie kanatéw?

Odpowiedz 19:

Istniejgce kanaty instalacyjne przedstawione sg na rysunku nr 2/A (zgodnie z legenda -
elementy do wyburzenia/likwidacji) i 12/A (kanat opisany jest jako element przeznaczony do
likwidacji) PWZ Architektury "Tom II - Rysunki podstawowe" stanowigcego Zatacznik nr 6b do
SIWZ oraz uwzgledniono w Przedmiarze robét budowlanych- Cze$¢ Inwestycyjna
stanowigcego Zatgcznik nr 8b do SIWZ w poz. nr 131. Nalezy je zlikwidowaé¢ a w ich miejsce
wykonac¢ warstwy posadzkowe jak w pozostatej czesci danego pomieszczenia.

Pytanie 20:

W opisie instalacji sanitarnych w punkcie 6.1 napisano: ,W zwigzku z wyraznymi brakami w
systemie mocowan przewodow rurowych /w poprzednich etapach/ nalezy wymieni¢ lub
dobudowac zawiesia mocujace zgodnie z pkt. 6.4.”. W przedmiarze instalacji sanitarnych w
pozycji 121 jest montaz uchwytéw na istniejacej instalacji 1 kpl i obmiar dodatkowy 60 m2. Co
oznacza 60 m2 w obmiarze dodatkowym, czy jest to powierzchnia brakujacej izolacji rur?



Odpowiedz 20:

W ilosciach robdt do wykonania opisanych pozycjami nr 43, 121 i 137 Przedmiaru robdt
instalacji sanitarnych stanowigcego Zatgcznik nr 6¢c do SIWZ wkradty sie btedy. Nalezy przyjac:
- dla pozycji nr 43 nalezy przyjac¢: montaz uchwytow na istniejgcej instalacji w ilosci 150 mb;

- dla pozycji nr 121 nalezy przyja¢: montaz uchwytéow na istniejacej instalacji w ilosci 167 mb;
- dla pozycji nr 137 nalezy przyja¢: montaz uchwytow na istniejacej instalacji w ilosci 191 mb.
Dodatkowe izolacje na rurociggach sg uwzglednione w innych pozycjach.

Pytanie 21:
Prosimy o udostepnienie listy czesci elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiedz 21:

Zamienny opis techniczny do PWZ Instalacji sanitarnych stanowigcego Zatacznik nr 6f do SIWZ
uzupetniony o zestawienie ksztattek wentylacyjnych zostat udostepniony wykonawcom razem z
Informacjg nr 2 dla wykonawcéw w dniu 27.05.2020 r.

Pytanie 22:

Czy zostat uzgodniony z ,Tauron Dystrybucja” projekt czesci budowlanej dla stacji
transformatorowej w zakresie wydzielonych dla ,Tauron Dystrybucja” pomieszczen
(wentylacja, konstrukcja i kanaty kablowe) dla ustawienia rozdzielnic, drzwi do pomieszczenia
itp - pkt 3.3.1 i 3.2.2 warunkow technicznych zasilania ?

Odpowiedz 22;
Tak. Stanowi on cze$¢ PWZ Instalacji elektrycznych stanowigcego Zatacznik nr 6g do SIWZ.

Pytanie 23:

W kabinie windy przewidziany jest ekran informacyjny, ma to by¢ oddzielny ekran czy
wyswietlacz kabinowy z potaczeniem? Jakiego typu tresci majg by¢ wyswietlane (grafika, filmy
z dzwiekiem)?

Odpowiedz 23:
W kabinie windy ma to by¢ wyswietlacz kabinowy, na ktorym wyswietlane bedg tresci
graficzne.

Pytanie 24:

Czy w oknach drewnianych zamawiajacy dopuszcza szklenie o budowie 4/16/4 o wspotczynniku
ug ul,0 zamiast 4/12/4 o wspotczynniku ug 0,9 w/m2k oraz 8/16/6 o wspdtczynniku ug ul,0
zamiast 8/12/8 wug 0,9w/m2k osiagniecie wspodtczynnika u 0,9w/m2k dla pakietéw
jednokomorowych wymaga wypetnienia przestrzeni miedzyszybowej znacznie drozszym
gazem: kryptonem zamiast standardowym argonem. Dodatkowo zmiana zespolenia z 8/12/8
na 8/16/6, poprawi znaczgco wtasciwosci akustyczne pakietu szklanego.

Odpowiedz 24:

Zamawiajacy dopusci alternatywnie pakiety szklane o budowie 4/16/4 o wspdétczynniku ug
max. 1,0 w/m2k zamiast opisanych w PWZ Architektury "Tom II - Rysunki podstawowe"
stanowigcym Zatacznik nr 6b do SIWZ jako 4/12/4 o wspdtczynniku ug 0,9 w/m2k, oraz
dopusci alternatywnie pakiety szklane o budowie 8/16/6 o wspdtczynniku ug max. 1,0 w/m2k
zamiast opisanych w PWZ Architektury "Tom II - Rysunki podstawowe" stanowigcym Zatacznik
nr 6b do SIWZ jako 8/12/8 o wspdtczynniku ug 0,9 w/m2k.



Pytanie 25:

Na elewacji pétnocnej od strony ul. Uniwersyteckiej znajdujg sie drzwi (widoczne na
zatgczonym zdjeciu) natomiast wg dokumentacji w tym miejscu znajduje sie okno o5- parter,
drugie od naroznika z ul. Szewska. W dokumentacji brak informacji o demontazu drzwi oraz
koniecznosci zamurowania. Prosimy o opis robét do wykonania w przedmiotowym miejscu.

Odpowiedz 25:

Na rysunku 19/A PWZ Architektury Tom II - Rysunki podstawowe stanowigcego Zatacznik nr
6b do SIWZ we wspomnianym miejscu nie wida¢ drzwi. W zwigzku z powyzszym drzwi nalezy
zdemontowad, otwor zamurowac i wstawi¢ okno O5.

Pytanie 26:
Prosimy o udostepnienie listy czesci do wentylacji. Jest ona konieczna do wyceny.

Odpowiedz 26:

Zamienny opis techniczny do PWZ Instalacji sanitarnych stanowigcego Zatacznik nr 6f do SIWZ
uzupetniony o zestawienie ksztattek wentylacyjnych zostat udostepniony wykonawcom razem z
Informacjgq nr 2 dla wykonawcéw w dniu 27.05.2020 r.

Pytanie 27:
Prosimy o wykaz ilosci i mocy urzadzen klimatyzacyjnych. Na rysunkach brak opiséw odnosnie
mocy chtodniczej a w opisie brak podanych ilosci

Odpowiedz 27:

Informacje dotyczace ilosci oraz mocy chtodniczych znajdujg sie na rysunkach IS12 i IS13 oraz
w dziale III Zestawienia, punkcie 2 Specyfikacja materiatowa opisu technicznego PWZ
Instalacji sanitarnej stanowigcego Zatacznik nr 6f do SIWZ.

Pytanie 28:

Brak w zestawieniu NS i RS:

- NS-7/00, NS-9/00, NS-10/00 wystepujacych na rzucie przyziemia K-1d

- RS-3/00 wystepujacych na rzucie rys. strop nad parterem K-10d

- NS-23/03 wystepujacego na rys strop nad II pietrem K-50d

- RS-7//03, RS-8//03, RS-9//03, RS-10//03 wystepujacych na rys. strop nad II pietrem rys. K-
63d

- RS-3/04 wystepujacych na rys. strop nad III pietrem rys. K-70d.

Odpowiedz 28:
- Uzupetniono rysunek z zestawieniem nadprozy i ramek stalowych nr K-8d z PWZ Konstrukcji
stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ o pozycje NS-7/00, NS-9/00, NS-10/00;

- Zamiast ramki RS-3/00 wystepuje dodatkowe nadproze NS-3/00, co skorygowano na rys. K-
8d z PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ;

- Zamiast nadproza NS-23/03 wystepuje ramka stalowa RS-23/03 co skorygowano na rysunku
zestawczym nr K50d z PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ;

- Ramki RS-7/03, RS-8/03, RS-9/03, RS-10/03 na rys. K-63d z PWZ Konstrukcji stanowigcego
Zatgcznik nr 6e do SIWZ zostaty zastgpione nadprozami NS-7/03, NS-8/03, NS-9/03, NS-
10/03;

- Zamiast ramki RS-3/04 wystepuje nadproze NS-3/04 co skorygowano na rys. zestawczym i
rys. nadprozy nr K-8d i K-70d z PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ.



Zmienione rysunki K-8d, K-50d, K-63d, K-70d z rewizjg rev.1 zamawiajacy przekazuje wraz z
niniejszg informacja.

Pytanie 29:
Brak w zestawieniu na rys. strop nad I pietrem k-31d profili C300 znajdujacych sie na tym
samym rysunku.

Odpowiedz 29:

Dodano tabelke zestawienia stali na rys. K-31d z PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr
6e do SIWZ.

Zmieniony rysunek K-31d z rewizjq rev.1 zamawiajacy przekazuje wraz z niniejszg informacja.

Pytanie 30:
Brak w projekcie ramek RS-17/02 i RS-24/03, a ktére to wystepujg w zestawieniu na rys. k-
6d.

Odpowiedz 30:

Pozostawiono ramke RS-17/02, ktora jest zlokalizowana na rys. nr K-30d z PWZ Konstrukcji
stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ. Ramka RS-24/03 nie wystepuje w projekcie i jq
usunieto z zestawienia na rys nr K-6d PWZ Konstrukcji stanowigcego Zatacznik nr 6e do SIWZ.
Zmieniony rysunek K-6d z rewizjg rev.1 zamawiajacy przekazuje wraz z niniejszg informacja.

Pytanie 31:
Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaz 10szt. nowych ftawek wzorowanych na typie 2
tawek istniejgcych wg rys. 14/R, brak jest tych prac w przedmiarze.

Odpowiedz 31:

Tak. Dostawa i montaz 10szt. nowych tawek wzorowanych na typie 2 tawek istniejacych
wchodzi w zakres Przedmiotu Zamowienia. Fakt ten zostat opisany na rys. 14/R PWZ
Architektury "Tom IV - Wyposazenie meblowe do renowacji" stanowigcego Zatacznik nr 6b do
SIWZ oraz w Przedmiarze Robét Budowlanych- Cze$¢ Inwestycyjna stanowigcym Zatgcznik nr
8b do SIWZ. Zamawiajacy przypomina, ze przedmiary przekazane wykonawcom jako
zataczniki nr Zataczniki nr od 8a do 8f do SIWZ stanowig element wytacznie pomocniczy dla
kalkulacji ceny ryczattowej. Za okreslenie poprawnych ilosci robét do wykonania niezbednych
do realizacji Przedmiotu Zaméwienia odpowiada wykonawca.

Pytanie 32:

Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaz rolet zaciemniajacych, ktore widoczne sg na
rzutach instalacji elektrycznych, brak jest tych prac w przedmiarach prac. Jesli rolety wchodzg
w zakres wyceny, to prosze o przekazanie zestawienia rolet z podaniem wymiardw, ilosci o
dokfadnej specyfikacji.

Odpowiedz 32;:

Tak. Dostawa i montaz elektrycznie sterowanych rolet zaciemniajacych, ktére widoczne sg na
rzutach instalacji elektrycznych wchodzi w zakres Przedmiotu Zamodwienia. W oknach
wskazanych na rzutach poszczegdlnych pieter instalacji elektrycznych nalezy zamontowacd
rolety do $ciany od wewnatrz z prowadnicami bocznymi, 100% zaciemnienia, proponowany
kolor obudowy, prowadnic i materiatu: zblizony do koloru $cian Iub inny do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie realizacji. Wymiary dostosowac¢ do wykonczonych otwordw okiennych
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej dla danego typu okna. Obudowa aluminiowa,
prowadnice z tworzywa sztucznego. Rolety beda wyposazone w sterowniki umozliwiajgce



sterowanie nimi w sposéb opisany w opisie technicznym PWZ Instalacji Teletechnicznych
stanowigcego zatgcznik nr 6h do SIWZ.

Zamawiajacy przypomina, ze przedmiary przekazane wykonawcom jako zataczniki nr
Zataczniki nr od 8a do 8f do SIWZ stanowig element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny
ryczattowej. Za okreslenie poprawnych ilosci robét do wykonania niezbednych do realizacji
Przedmiotu Zamowienia odpowiada wykonawca.

Pytanie 33:
W uzupetnionym Projekcie Zamiennym Konstrukcji brakuje ponizszych rysunkow:
- rysunkow szczegotowych wzmocnienia scian fundamentowych za pomocg ptaszcza i rusztow
zelbetowych wraz z zestawieniem niezbednego zbrojenia,
- rysunkoéw szczegdtowych rusztéw zelbetowych RZ1 wraz z zestawieniem niezbednego
zbrojenia,
- rysunkéw szczegdotowych fundamentéw komindw Fk-1 oraz Fk-2 wraz z zestawieniem
niezbednego zbrojenia,
- rysunku fawy fundamentowej £t40 wraz z zestawieniem niezbednego zbrojenia,

Odpowiedz 33:

Zamawiajacy informuje, ze:

- rysunki szczegdtowe wzmocnienia scian fundamentowych za pomocg pfaszcza i rusztéw
zelbetowych wraz z zestawieniem niezbednego zbrojenia pokazano na przekazanym do
niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia cz.1, ktéry uzupetnia PWZ
Konstrukcji stanowigcy zatacznik nr 6e do SIWZ,

- rysunki szczeg6towe rusztéw zelbetowych RZ1 wraz z zestawieniem niezbednego zbrojenia
pokazano na przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia
cz.1, ktéry uzupetnia PWZ Konstrukcji stanowiacy zatacznik nr 6e do SIWZ,

- rysunki szczegétowe fundamentow komindw Fk-1 oraz Fk-2 wraz z zestawieniem
niezbednego zbrojenia pokazano na przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d
Fundamenty i wzmocnienia cz.1, ktéry uzupetnia PWZ Konstrukcji stanowigcy zatacznik nr 6e
do SIWZ,

- rysunek tawy fundamentowej £40 wraz z zestawieniem niezbednego zbrojenia pokazano na
przekazanym do niniejszej informacji rysunku K-2d Fundamenty i wzmocnienia cz.1, ktéry
uzupetnia PWZ Konstrukcji stanowigcy zatgcznik nr 6e do SIWZ.

Pytanie 34:

W przedmiarze prac nie uwzgledniono prac zwigzanych ze wzmocnieniem fundamentéw wg
rys. K-1d tj. iniekcji cementowej, wzmocnienia $cian fundamentowych za pomoca ptaszcza i
rusztéw zelbetowych, rusztow zelbetowych, fundamentu komina Fk1, fundamentéw komina
Fk2, tawy fundamentowej £40. Prosze o uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz 34:

Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty wykonania wskazanych robdét. Zamawiajacy
przypomina, ze przedmiary przekazane wykonawcom jako zatgczniki nr Zatgczniki nr od 8a do
8f do SIWZ stanowig element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej. Za
okreslenie poprawnych ilosci robét do wykonania niezbednych do realizacji Przedmiotu
Zamowienia odpowiada wykonawca.



Pytanie 35:
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegotowego rekonstrukcji z piaskowca elementéw
okiennych wg punktu 6.3.5.2.1 opisu technicznego do projektu wykonawczego zamiennego.

Odpowiedz 35:
Rysunek szczegdtowy, o ktérym mowa w przytoczonym pkt. 6.3.5.2.1. opisu technicznego , to
rysunek nr 27/D PWZ Architektury Tom III- Detale.

II. Dziatajac na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert
i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej sprostowanie
ogtoszenia o zamowieniu.

Nowy termin sktadania ofert i wniesienia wadium - do 19.06.2020 r., do godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert - 19.06.2020 r., godz. 11:00.
Termin zwigzania ofertg - 17.08.2020r.

Zataczniki:
Zatacznik nr 11 — umowa (zmieniony)
Rys. K-2d, K-6d, K-8d, K-31d, K-50d, K-63d, K-70d

Rektor
prof dr hab Adam Jezierski



