BZP.2712.14.2020.AB
Zatgcznik nr 10b do SIWZ
Zadanie 2

Umowa Nr DNT/....

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu .........c.ccccveees pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firmaq :

nr identyfikacyjny NIP:...........c.ccooenee. y REGON ..o
dziatajaca Na POASTAWIE I ..o ettt ee e sae et
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843 z p6z.zm.), nr postepowania...............

8§ 1. Przedmiot umowy.

1.Nazwa przedmiotu zamdwienia:
Remont elewacji i dachu w DS. ,,0t6wek” usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim
30 we Wroctawiu

Zadanie nr 2: Remont elewacji w DS. ,,Ot6wek” usytuowanym przy
pl. Grunwaldzkim 30 we Wroctawiu — w zakresie stolarki okiennej.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjq techniczng oraz specyfikacjg wykonania
i odbioru robét, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

1. Remont stolarki okiennej:

a) Demontaz stolarki okiennej,

b) Montaz stolarki okiennej,

¢) Uzupetnienie tynku,

d) Malowanie $cian i sufitow po robotach tynkarskich.

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.):

a) Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub



Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci

do:
a)

b)

c)

zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umoéw o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WwW. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

projektem wykonawczym;

przedmiarem robdt;

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

ofertg Wykonawcy;

harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;

obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej.

5. Roboty objete niniejszg Umowg zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego
materiatdw, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany
jest posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

7. Integralnymi czesciami Umowy s3:

a)
b)
c)
d)
e)

SIWZ - zalgcznik Nr 1;

Oferta Wykonawcy - zatacznik Nr 2;

Kosztorys ofertowy — zatgqcznik Nr 3;

Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy - zatgcznik Nr 4;
Karta gwarancyjna - zatgcznik Nr 5 (wzor).



8§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepng - wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w hiniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e ————— zt
b) podatek VAT (.....%) - i .zt
c) kwota brutto T I T TI I zi
((STOWNIE & e . PLN)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdt (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
8§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, a takze przedmiar robot -
stanowigcych zataczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia , jak réwniez koszty ustug i robot
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzgdzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sq w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarow powykonawczych robot nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdéwienia, oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot



podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robét podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robot podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawil w ofercie konkretne nazwy
materiatéw, ktore wbuduje, czy konkretne technologie, to zobowiazany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metoda uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy roboét nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metodq uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metodq szczegotowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgacego w przedmiarze robét ( na podstawie
ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia;

b) potrzeby wykonania robdét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaly pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robét), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostala zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Robot Budowlanych
protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robot
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce

4



w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktére zostaty pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktéorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostang one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Robét Budowlanych protokotu koniecznosci wykonania robot wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru- a w
przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego
nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda szczegolowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych ( Rb-g, M, S, Kp, 2)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
wedlug zasad okreslonych rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatacznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu
umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do



10.

11.

12

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

3)

k)

1)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub

w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami os6b trzecich zadnej czesci

dostaw, robot budowlanych ani ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,
Podwykonawca zobowigzany jest do przedkifadania Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit."h”,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest réwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci brutto
Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,i” Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy,
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych
udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ

i wynikajacych z § 1 ust.3 Umowy,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcga), a w przypadku
robét budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposob
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.
. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,



Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit.,, 1"

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcom kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcom, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgcych Podwykonawcdw, ani
postanowien uméw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wiasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedq przez:
a) Wykonawce: ......cccovveviieeviee e, w zakresie robot ........ccccceeviieieiecee, ;
b) Podwykonawce: ..., . w zakresie robdt ..o

8§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czesSciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami zaawansowania (odbioru) robdét - zataczonymi
kazdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami
powykonawczymi robdt i sporzadzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi
wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres

przedmiotu zamowienia okreslane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw powykonawczych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca).
3. Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa, ktéra nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust.1., na podstawie sporzgdzonego
.~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét” oraz sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich podstawie
kosztoryséw powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzeniem zaptaty za zuzytg energie elektryczng, wode i odbior
$ciekdw, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. ,c” Umowy.



4. Faktury czesciowe i fakture koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego
realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajacq
z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcow) wraz

z dowodem zaptaty, ze zostaly uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o podwykonawstwo.

9. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT os$wiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany na fakturze zgodny bedzie z rachunkiem bankowym ujetym w wykazie
podatnikédw VAT zgodnie z regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji
dziatalnosci Wykonawcy.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust.1
Umowy w terminie zgodnym ze ztoZzona oferta, tj. do ..... dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy przez Wykonawce.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie rdédwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru wpisu do wewhetrznego dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
zamoOwieniem.

2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentdéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Robot Budowlanych
uprawnien budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Robot Budowlanych, z okreslonym w nim terminem ich
waznosci;

¢) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastapi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Robét Budowlanych po przedtozeniu oswiadczenia wymienionego
w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Roboét Budowlanych jest
réwnoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
«a’, ,b", .c” Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Robot Budowlanych, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu — Panig mgr Marzeng Szlosek-Starzak —
tel.kont. 071/328-32-12;



b)
c)

2. Do
a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

3)

k)

)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na
podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng - 144, 00 zt brutto,
za zuzytg wode i odbidr Sciekdw - 22,90 zt brutto (ptatnego w terminie do dnia
wystawienia faktury koncowej

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

zawiadomienie Inspektora Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robot;

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 2la Ustawy Prawo Budowlane = i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najpdézniej w dniu
przejecia terenu budowy);

zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ i wynikajacych z §
1 ust. 3 Umowy;

dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
bioracy udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ i
wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace;
przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie o$wiadczen i dokumentédw wymienionych w rozdziale XVIII
pkt 3 SIWZ i wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy, ktéore beda potwierdzaty
spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcoéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w
o$wiadczen i dokumentow za posrednictwem Wykonawcy;

przechowywanie przez Kierownika Robét Budowlanych na terenie budowy kopii
uméw o prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, realizujgcych roboty
wymienione w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ i wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy;
Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia
powstate w czasie prac, ktére nie byly przewidziane do remontu, a ulegty
zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie remontu przez jego pracownikow;
usuniecie i wywoz gruzu oraz pozostatych materiatébw z demontazu wraz z ich
utylizacjq oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez niego w trakcie realizacji robét.

8§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody

w

trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwlocznie wspdlny protokdt ustalajacy

przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.
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2. Zaistnienie przeszkod w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Zakonczenie wykonania robot budowlanych Kierownik Robdét Budowlanych zgtasza
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania
wpisow Kierownika Robot Budowlanych o zakonczeniu wykonywania robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonanych robot. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub
odméwi potwierdzenia wykonania robot budowlanych i gotowos$¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Roboét Budowlanych do
wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu robot.

2. Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robot do odbioru”- Wykonawca
zobowiazany jest zataczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektora Nadzoru
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Robét Budowlanych wymienione w art. 57 ust.1 pkt 2 lit.
,a”i 2lit. ,b” Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatow, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

3. Zamawiajqcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku nieprzedstawienia dokumentéw w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c” i ,d” Umowy.

4., Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

5. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:
Kierownik Robot Budowlanych oraz Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac
uprawnienia zastrzezone na wypadek opoznienia Wykonawcy ( okreslone w § 10
ust. 1 lit. ,c” Umowy ).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakgkolwiek cze$¢ robét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie rowniez kazda niekorzystng i niezamierzong

witasciwos¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

c) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade"” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢ , ale rowniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i
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9.

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokoét odbioru koncowego robdt 7 i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad”

przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zgdania Zamawiajacego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

10. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

11.

o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:
a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;
b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.

12. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty

1.

odbioru ostatecznego.
§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;
b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14 ust. 7 i ust. 8 Umowy - w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opdznienia;
c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez
Wykonawce;
d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia;
e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opéznienia;
f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, zgodnie z § 11 ust.3 Umowy
- w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;
g) w przypadku braku zapfaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia
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naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢
jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci brutto Umowy
okreslonej w § 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przedifozenia w/w dokumentu;

j) za opoznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przedtozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nastepstwie zdarzen
okreslonych w § 14 ust. 7 i ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien
braku zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce os6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a polegajacych na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby
dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu - za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni

w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu -
za kazdg osobe, przy pomocy ktdorej Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za

3.

wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy —

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.
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8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....cicieveunns
zgodnie ze ztozona oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robo6t” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzgdzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie ( lecz nie pdézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

. Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatagcznikiem Nr 5 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru korncowego.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 5 % wartosci oferty brutto tj:
................ zt i wniesione zostanie w formie ................... jednorazowo, najpdzniej w
dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych - na pisemny
whniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 7 i ust.8 Umowy - skutkujace

potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonac
przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."}".

8§ 13. Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

.1. Kierownik Robot BUdOWIANYCh — ..o

. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

.1. Inspektor Nadzoru Robdt BudowlanyCh .........ccccceiiiiiiiineieeee e

Zmiany oséb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Iub Przedstawicielem

Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej

Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w Ofercie

pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
Zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

SJUNNHI-‘
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b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Robdét Budowlanych wskazane w
ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéow wynikajacych z umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacdji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany o0soOb
wskazanych w Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg
swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Ze wzgledow losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,
posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

2. Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg
rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez
Wykonawce Podwykonawcoéw w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4 ust.17
Umowy.

3. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.36b ust.2 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
Podwykonawcow, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa — przy spetnieniu
warunkéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zmiana stawki podatku VAT od towardow i ustug w trakcie realizacji Umowy pocigga
za sobg zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
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6.

7.

8.

9.

czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych ).
Wszelkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robo6t budowlanych
niewykraczajacym swym zakresem poza przedmiot zamdwienia — w odniesieniu do
zakresu zamowienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do 14 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy

w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 8 Umowy.

Ze wzgledu na kwaterowanie studentow w obiekcie dopuszcza sie wydiuzenie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia do 14 dni kalendarzowych ponad
termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14

ust. 7 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robot podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

1) Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Robot
Budowlanych protokotu koniecznosci wykonania robot zamiennych wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania — potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta
sprawujacego nadzoér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajqcego.

Rozliczenie rob6t zamiennych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych
robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow
réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu
0 nastepujgce zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robot
podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,

c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena robot podstawowych i cena robét
zamiennych - w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robdt
podstawowych i kosztorysu robét zamiennych.

2) Obliczenia ceny robé6t podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokona¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdt podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu srednich skfadnikow cenotwérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczegotowa, wedlug zasad okreslonych rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robot zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowq bedq w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,
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b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych ( KNR-y ) — zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robot zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robot
zamiennych.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
réwniez przez Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Robot Budowlanych.
Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktérych wartosc zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Robdt Budowlanych w oparciu
0 nastepujace zasady:
cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zaniechanych - ktore miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
11.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktdrych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robdt ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét ), a ktorych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robodt
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonegow § 1
ust.1 Umowy,
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d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.

12. Zamawiajgacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - ,, Inwestorowi
Zastepczemu”.

8§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: roboét , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 7 i ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgqce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania upadtosciowego
albo restrukturyzacyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstgpieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedq miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

6. Spory mogace wynikac przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje
do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamdwienia.

8. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

9. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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