Postepowanie nr BZP.2712.26.2021.ECS
Zatgcznik nr 7b do SWZ

Umowa Nr DNT/.... Wzo6r umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........c.cccueeeeee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firmaq :

nr identyfikacyjny NIP:.........ccooveenennn. s REGON ..ot
dziatajaca Na POASTAWIE ...ttt et e e et
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych (zwang ustawa PZP Dz.U. z 2019r.
poz. 2019 ze zm.) nr postepowania...............

§ 1.

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem Umowy jest ,Remont elewacji dachow Domoéw Studenckich ,Kredka” i
~Otéwek” przy pl. Grunwaldzkim 30 (Otéwek”) i ul. Grunwaldzkiej 69 (,Kredka”)":
Zadanie 3. ,,Remont elewacji i dachéw DS. ,Otéwek” w zakresie wymiany
stolarki okiennej”.
2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg wykonania
i odbioru robdt, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:
1) Wymiane obrébek blacharskich oraz stolarki okiennej:

a) demontaz obrébek blacharskich zgodnie z projektem,

b) wymiane stolarki okiennej zgodnie z dokumentacja_,

c) wykonanie obrobek blacharskich.
3. Remont elewacji i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w domu studenckim , Otéwek
" i "Kredka”- bedzie prowadzony w budynku zamieszkania zbiorowego, czynnym
24h/dobe, w zwigzku z czym wymagana bedzie duza starannos¢ w utrzymaniu porzadku
oraz Sciste przestrzeganie przepisow bhp i p. poz. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonywacé prace gtosne tylko w godzinach 09:00-17:00.
4. Moduty mieszkalne lub pokoje w DS. , Kredka i Otéwek” (bez mieszkancéw) beda
przekazywane sukcesywnie - protokolarnie Wykonawcy, jezeli wykonywane prace beda
wymagaty dojscia przez Wykonawce do balkondéw od wewnetrznej strony pomieszczen.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczen, oraz naprawe ewentualnych
szkod, powstatych podczas wykonywania powyzszych prac budowlanych.
Wykonawca odpowiada takze za zabezpieczenie terenu. Prace powinny odbywac sie w dni
robocze od poniedziatku do pigtku.



5. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z kierownikiem obiektu szczegotéw
zwigzanych z koniecznoscig uzycia windy. Wykonawca zabezpieczy na czas transportu
materiatdw budowlanych kabine dzwigu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

6. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do pracy do dostarczenia
kierownikowi obiektu listy pracownikéw. W domach studenckich obowigzuje petny rezim
sanitarny: w przestrzeni ogdlnodostepnej bezwzgledne zakrywanie nosa i ust, czesta
dezynfekcja rak, zachowanie odlegtosci co najmniej 1,5 m. Osoby nieupowaznione nie sg
wpuszczane do obiektu.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :

a) projektem wykonawczym;

b) przedmiarem robdt;

c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym;

g) obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej.

5. Na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany
jest posiadac: atesty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie

Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentaciji,
o ktérej mowa w ust. 4, udostepnionej przez Zamawiajacego na etapie postepowania
0 udzielenie zamodwienia i nie zgtasza w tej mierze zadnych zastrzezen. Wykonawca
o$wiadcza, ze przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spdjna i na jej podstawie
mozliwe jest prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania przedmiotu umowy
oraz warunkami otoczenia i w zwigzku z tym os$wiadcza, ze prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie z jej tresciq i zatqcznikami, jest mozliwe i nie zgtasza w tej
mierze zadnych zastrzezen.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidiowego
wykonania na podstawie przedstawionej dokumentacji, o jakiej mowa w ust. 4, a w
przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie, tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od daty wykrycia, poinformowac
0 powyzszym Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania tej
czynnosci, Wykonawca uznaje, iz wady te sg nieistotne, niemajace wptywu ani na jakos¢,
ani na termin wykonania prac.

9. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

10. Integralnymi cze$ciami Umowy sg:

a) SWZ - zatgcznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy - zatacznik Nr 2;

c) Kosztorys ofertowy — zatacznik Nr 3;

d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy - zatacznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 5 (wzér).

§ 2.



Kolejnos$¢ waznosci dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

§ 3.

Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Przewidywang / wstepng - wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
za zrealizowany przedmiot zamodwienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto m errerrere—————— Lzt
b) podatek VAT (.....%) - oo zt
C) kwota brutto = rrrrrsrrsrssrsrsrrsrrsrasras zt
(SHOWNIE & ettt e e sbe e sreea . PLN)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy
i odpowiada zakresowi robdt (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt
wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, a takze przedmiar robét
— stanowigcych zatgczniki do SWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia , jak rdwniez koszty ustug i robét
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robdét — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty =zajecia pasa
drogowego oraz sporzgdzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sg w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robot nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét
podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
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powykonawczym robot podstawowych .

4. Ceny jednostkowe roboét podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materialéw, ktére wbuduje, czy konkretne technologie, to zobowiazany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metodg uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metoda szczegétowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktéra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robdét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zaméwienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktorych ilo$¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt ( na podstawie
ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdét ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktorg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia;

b) potrzeby wykonania robdt budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaty pominiete
w przedmiarze robét (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia,
zostang one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika robot budowlanych
protokotu koniecznosci wykonania robét wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie
metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym roboét
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robét uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

4



9. W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okres$lony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktdorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika robét budowlanych protokotu koniecznosci wykonania robé6t wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru- a w
przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego
nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda szczego6towa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotworczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z)
z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
wedtug zasad okreslonych w nieobowigzujgcym rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

§ 4.

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcdéw majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcéow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcga, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej
zmian. Dokumentacja dotyczaca wykonania robét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatacznik do umowy.

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku gdy:



- nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust.8 ponizej,

- nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

- przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku,

- zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,

w sposodb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej
z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy
zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zobowigzany jest do uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci
dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie moga zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit."n",

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci brutto Umowy, okreslonej w
§ 3 ust.1 Umowy lub wieksza niz kwota 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,,i” Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
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10.

11.

12.

13.

dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od =zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych
udziat w realizacji robét wymienionych w § 8 ust.3 Umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowiel umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb
jednoznaczny zakres robét wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci
brutto Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wieksza niz 50.000 zt. W takim

przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 5 i w ust.8. Jezeli termin wynagrodzenia Podwykonawcy

(dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit.,I"

Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg

solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawcow. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ( w ztotych polskich) wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy



dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7 - dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien uméw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, jak

za wiasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedq przez:
a) Wykonawcee: ......ccoooveeieeecieeeceee e, W zakresie robot .........ccoeeeeeveeeniee ;
b) Podwykonawce: .......cccooveiieecennen, . W zakresie robOt ........ccocceeeiivieeieieee

18. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie
stanowig inaczej.

§ 5.
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze =zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami zaawansowania (odbioru) robdt - zatgczonymi
kazdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami
powykonawczymi robét i sporzadzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi
wraz z aktualnym harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym.



Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamowienia okres$lane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robét oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw powykonawczych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami cze$ciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca).

3. Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koricowga, ktéra nie moze przekroczyé¢ 50%
wartosci przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1., na podstawie sporzgdzonego
~bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét” oraz sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich podstawie
kosztoryséw powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzeniem zaptaty za zuzytg energie elektryczng, wode i odbiér
$ciekéw, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. ,c” Umowy.

4. Faktury czesciowe i fakture koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez Zamawiajgcego
realizowane w terminie 30 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajaca
z § 5 ust.1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcéw) wraz

z dowodem zaptaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajgcego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o podwykonawstwo.

9.Jesli Wykonawca jest podatnikiem VAT os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na
fakturze zgodny bedzie z rachunkiem bankowym ujetym w wykazie podatnikéw VAT
zgodnie z regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji do podatku VAT.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang.Split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

11. Jesli Wykonawca jest podatnikiem VAT os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany

w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ust.10 powyzej, jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1
wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug (dalej: Wykaz).

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych
w ust.11 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez rekompensat.

13. Zgodnie z ustawqg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz.1666 ze zm.) Wykonawca moze ztozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.



§ 6.

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 ust.1
Umowy w terminie zgodnym ze ztozona oferta, tj. do 150 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wykonywania robot budowlanych zgodnie z
zaméwieniem.

2. Podstawg do przekazania obiektu Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika robét budowlanych, z okreslonym w nim terminem ich

waznosci;

¢) dokumenty ubezpieczenia opisane w § 16 Umowy.

3. Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu obiektu przez Zamawiajgcego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi robét budowlanych po przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego w
art.41 ust.4
pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Protokolarne przejecie obiektu przez Kierownika robdét budowlanych jest
rownoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na teren obiektu.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren obiektu w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
~a’, ,b”, ,c” Umowy.

§ 7.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu obiektu przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi robdt budowlanych, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu - Panig Marzeng Szlosek Starzak - tel. kont.
071/328-32-12;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na
podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng — vcvverassess zt brutto,
za zuzyta wode i odbidr sciekdw - .iiveveuians zt brutto (pftatnego w terminie do dnia
wystawienia faktury koncowej).

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

b) przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wiasnego;

c) zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

d) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na teren obiektu harmonogramu terminowo - rzeczowo -
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finansowego, uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem
uzytkownika ) i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robét;

e) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawa Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

f) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane - i przekazanie
tego dokumentu Zamawiajgcemu (najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy);

g) zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich osdb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 8 ust. 3 Umowy;

h) dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych w § 8 ust. 3 Umowy byli
zatrudnieni na podstawie umowy o prace;

i) przedstawienie pracownikom Zamawiajacego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentow wymienionych w § 8 ust. 4
Umowy, ktore beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7
ust.2 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za
pos$rednictwem Wykonawcy;

j) przechowywanie przez Kierownika roboét budowlanych na terenie obiektu kopii
uméw o prace pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, realizujacych roboty
wymienione w § 8 ust. 3 Umowy;

k) Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych naprawi wszelkie uszkodzenia
powstate w czasie prac, ktére nie byly przewidziane do remontu, a ulegty
zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie remontu przez jego pracownikow;

[) usuniecie i wywoz gruzu oraz pozostatych materiatéw z demontazu wraz z ich
utylizacjg oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

}) Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie
spowodowane przez niego w trakcie realizacji robot.

§ 8.

Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwlocznie wspdlny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.

§ 9.
Warunki odbioru robot

Zakonczenie wykonania robét budowlanych Kierownik roboét budowlanych zgtasza
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania
wpiséw Kierownika roboét budowlanych o zakonczeniu wykonywania robot
budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonanych robot. Inspektor Nadzoru potwierdzi lub
odmowi potwierdzenia wykonania robdét budowlanych i gotowos$¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika robét budowlanych do
wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu robét.

Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru”- Wykonawca
zobowigzany jest zataczyc¢ kserokopie dokonanego przez Inspektora Nadzoru
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wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan robét

budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci

wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika robot budowlanych wymienione w art. 57 ust.1 pkt 2
lit. ,a”i 2 lit.
~b” Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatdw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajgcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku nieprzedstawienia dokumentéw w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c”i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:

Kierownik robét budowlanych oraz Inspektor Nadzoru Robdét Budowlanych.

Zamawiajacy sporzadzi ,bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robdt” i wreczy go

Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad” przedmiotu

zamoéwienia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad, ktore nadajq

sie do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich

usuniecia, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naliczy
kary umowne za kazdy dzien zwtoki ( okreslone w § 10 wust. 1 lit. ,c” Umowy )

wyznaczajac ostateczny termin odbioru robét. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w

tym terminie, Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia podzniejszej naprawy i bez

dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko

Wykonawcy zawieszajac czynnosci odbiorowe do czasu ich usuniecia. Zamawiajacemu

w takim przypadku bedzie przystugiwaé w pierwszej kolejnosci prawo potracenia ich

kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy.

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakakolwiek czes¢ robdét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazdg niekorzystng i niezamierzong

wiasciwosc¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

c) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢ , ale réwniez stwierdzony brak

osiagniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robdt ” i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem braku ,istotnych wad” przedmiotu

zamoéwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zadania Zamawiajgcego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych
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wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

12.

13.

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usunac¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty

odbioru ostatecznego.

Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia:

- i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze stosownie obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie,

- i uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 10.
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za zwtoke realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapiséw § 14 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki;
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez
Wykonawce;

d) za zwloke w przedstawieniu harmonogramu terminowo - rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwloki;

e) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwloki;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, zgodnie z § 11 ust.3 Umowy
- w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki w zakresie przedtozenia
w/w dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartosc
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jest réwna lub wieksza niz 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3 ust.1
lub wieksza niz 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartos$ci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w
dokumentu;

j) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki
przedifozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwitoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nastepstwie zdarzen
okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia;

m) za zwioke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych

w § 16 Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce oséb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci, o ktérych mowa

w § 8 ust. 3 Umowy, a polegajacych na wykonaniu pracy w sposob okreslony

w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda
osobe, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot Umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb
wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 3
Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie
Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy
pomocy ktdorej Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do
potracenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérej moga dochodzi¢ strony to 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy.

. Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokosc¢
zastrzezonych kar umownych.

§ 11.
Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ..ccciveveraras
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru kornicowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 6 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

3.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt” - zgodnie z trescig § 9 ust. 6 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie ( lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 5 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru korncowego.
Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy o
rekojmi z nastepujacymi zmianami:
a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;
b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
c) Wykonawca nie moze odmoéwicé usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$c¢
zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajacemu
przystuguje prawo zlecenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.
Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
terminie rozpoczecia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktéry polega¢ bedzie
na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy. Wykonawca o terminie przegladu
powinien by¢ powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecno$¢ Wykonawcy (pomimo prawidtowego powiadomienia) nie
wstrzymuje odbioru ostatecznego.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usuniecia.
Po usunieciu wad przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadza protokoét ostatecznego
przegladu gwarancyjnego.
Jezeli Wykonawca nie usunat w wyznaczonym terminie wad i usterek nadajacych sie
do usuniecia Zamawiajacy moze odmowic¢ podpisania protokotu odbioru ostatecznego
do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu termin ich usuniecia.
Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust.12 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie stwierdzonych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce.
Jezeli Wykonawca usunie wady to Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru
ostatecznego.

§ 12,
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 5 % wartos$ci wynagrodzenia
brutto w kwocie .civveveraraass zt (stownie:......ccceeenennee. ) i whiesione zostanie w formie
................... jednorazowo, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej
podpisaniem przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 453 ust.1 ustawy PZP.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
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zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

4. Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi za wady i gwarancji, zgodnie z art. 453 ust. 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz w § 14 ust. 2 Umowy - skutkujace potrzebg
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."}".

8§ 13.
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik robdt budoWlanyCh—.........cccoiiiiiiiiccee s .

tel: [........... 1, e-mail: [........... 1,

- posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robdt Budowlanych = .......ccooeeiiiiiiiecee e

17=1 N [ 1, e-mail: [........... 1,

3. Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedgq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osdéb wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, ha co najmniej 7 dni przed planowang
zZmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetniaC wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika robot budowlanych wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna 2z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

6. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany oséb
wskazanych w ofercie, jezeli uzna, Zze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg
swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14.
Przestanki Zmiany Umowy

1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 uPzp. Wszelkie
zmiany umowy mogqa by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455
uPzp, za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem

wyjatkow przewidzianych w umowie.
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2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do

tresci oferty w sytuacji gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu realizacje przedmiotu zamdwienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamodwienia przy pomocy
Podwykonawcdéw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkow zawartych w § 1 ust. 5, § 4, § 5 ust. 8 Umowy, z zachowaniem terminu
wykonania przedmiotu Umowy,

3. W zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku VAT od towardw i ustug lub podatku akcyzowego; w
takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie umowne w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy,

4. w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi koniecznie
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy,

5. odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn
niewynikajacych ze zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) w przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robét budowlanych
niewykraczajgcym swym zakresem poza przedmiot zamdwienia — w odniesieniu do
zakresu zamowienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym — dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do 30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy

w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy: istotnych, lub
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgtoszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego), ktérych
zaistnienie zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczesnie potrzeba
ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawce zamoéwienia
podstawowego lub wykonanie robdt nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej -
COo pocigga za sobg przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zamowienia
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podstawowego - dopuszcza sie wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia do 14 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1
Umowy w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy;
c) ze wzgledu na kwaterowanie i przekwaterowanie studentéw w obiekcie, a takze ze
wzgledu na nieudostepnianie pomieszczen przez uzytkownika dopuszcza sie
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia do 14 dni
kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy w nastepstwie
zdarzen okreslonych w § 14 ust. 2 Umowy;
d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych lub powodujacych ich
przerwanie (np. opady deszczu, opady $niegu, niska temperatura powietrza lub
innych warunkéw atmosferycznych, ktore ze wzgleddéw technologicznych
wykonywania robot nie zapewnig wiasciwej jakosci wykonania przedmiotu Umowy) -
na pisemny wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
zamowienia o ilos¢ dni, w ktérych nie mozna byto realizowac¢ przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy, przy uwzglednieniu tresci § 14
ust. 2 Umowy;

e) na umotywowany wniosek Wykonawcy zamowienia dopuszcza sie zmiane
i wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia o okres, w ktérym
Wykonawca nie madgt realizowac przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy.
Niemoznos¢ realizacji przedmiotu Umowy spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na
ktére Wykonawca nie miat wptywu, w szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity
wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejq takie nadzwyczajne
okolicznosci, jak kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan wojenny,
nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej robdt podstawowych — w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

1) Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika robot
Budowlanych

protokotu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych wraz ze wstepnag kalkulacjg

ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku

ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzor

autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie rob6t zamiennych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na

podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych

robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztorysow

réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci

przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu

0 nastepujace zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robdt

podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot

zamiennych,
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c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena robot podstawowych i ceng robét
zamiennych - w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robét
podstawowych i kosztorysu robot zamiennych.

2) Obliczenia ceny robot podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokonac¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdot podstawowych i zamiennych - nalezy przyjaé z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu

przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robét zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu srednich sktadnikéw cenotwdrczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys robot zamiennych sporzadzony metoda
szczegotowq, wedtug zasad okreslonych w nieobowigzujgcym rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

3) Podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robot zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowg bedg w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,

b) odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych ( KNR-y ) — zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Ilo$¢ jednostek przedmiarowych roboét, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatqcznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilo$¢ wykonanych jednostek robot zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robét
zamiennych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej cze$ci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robét
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci - potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika robét budowlanych.

Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktorych wartos¢ zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
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Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika robét budowlanych w oparciu o
nastepujace zasady:
cene robét zaniechanych - nalezy obliczy¢é w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot zaniechanych - ktére miaty byé pierwotnie
wykonane, nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktéorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robdt ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostatly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt ), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robot
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robodt przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidiowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktdorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) - w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robét
wykonanych przez Wykonawce.
9. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - ,, Inwestorowi
Zastepczemu”.
§ 15.
Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym
i art.456 uPzp, przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o ponizszych okolicznosciach:
a) niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U.) , niewyptacalnosci lub zagrozenia niewyptacalnoscig
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Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(tj. Dz. U.) likwidacji Wykonawcy badz zajecia majatku Wykonawcy;

b) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania
niniejszej umowy;

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac ztozonego przez
Zamawiajacego na pismie;

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres dtuzszy niz 14 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do wznowienia robot;

e) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu poszczegolnych elementéw
przedmiotu zamowienia w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
0 wiecej niz 20 dni;

f) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg oraz ustawg z dnia 7.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U.), badz wykonuje roboty w sposob wadliwy;

g) Wykonawca powierza chocby czes¢ robdét do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez
zgody Zamawiajgcego;

h) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12;

i) Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu dokumentéw ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa § 16, przy zachowaniu prawa Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej;

j) zajdzie konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1 Umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

- pod rygorem niewaznosci odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty

wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru do dnia doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy PZP).

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma

i zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajq inwentaryzacji

robot, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robét wykonanych do

momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

7. Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

7.1.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartosc

wykonanych robét jedynie tych z zakonczonych pozycji harmonogramu oraz materiatow

nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

7.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej dziatania

albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.
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g 16.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanych w § 14 ust.2 Umowy.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu w terminie do dnia
przekazania terenu budowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres
ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest
rébwniez do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz do ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy
ubezpieczeniowej lub kopig przedituzenia okresu ubezpieczenia pod rygorem naliczenia
kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy. Wykonawca skfada oswiadczenie
o braku roszczen oséb trzecich, ktére moga by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej
polisy ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dowodow
wptat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dnia, w ktérym uptynat termin zaptaty.

§ 17.
Zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie
umowy o prace

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
wykonawca i podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnia¢ w trakcie realizacji niniejszej
umowy na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby do wykonywania czynnosci wykonywanych przy
wymienionych ponizej robotach:

Zadanie 3:

a) Roboty demontazowe;

b) Roboty montazowe stolarki okiennej

c) Roboty zwigzane z wywozem i utylizacjg gruzu.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgacych czynnosci wskazane w ust. 1 Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) zadania oéwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) zadania pos$wiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zadania innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

5) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

6) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdob wykonujacych wskazane w ust. Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktdérych
mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 18.
Sila wyzsza

1. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne i obiektywne poza kontrolg Strony,
wystepujgce po zawarciu
Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemozliwe do zapobiezenia,
uniemozliwiajgce racjonalne wykonanie przez jedng ze Stron jej zobowigzan. Takie
zdarzenia obejmuja w szczegdlnosci: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne,
rewolucje, pozary, epidemie, embarga przewozowe, ogtoszone strajki generalne w
odnosnych gateziach przemystu, kleski zywiotowe.

2. Jezeli powstanie sytuacja sity wyzszej, Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej
zobowigzana jest do bezzwtocznego powiadomienia w formie pisemnej oraz
elektronicznej (na adresy e-mail wskazane w § 13 ust. 1) drugiej Strony o jej
zaistnieniu i przyczynach.

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie moggq zostac przediuzone o uzasadniony
okres, jezeli realizacja zobowigzan Wykonawcy lub Zamawiajacego wynikajgcych
z Umowy zostanie opdzniona z przyczyny zaistnienia sity wyzszej, za pisemng zgodq
Stron. Przy okreslaniu uzasadnionego okresu nalezy wzig¢ pod uwage zdolnos¢
Wykonawcy niewykonujgcego swiadczenia do ponownego rozpoczecia realizacji
Umowy oraz zainteresowanie Zamawiajgcego otrzymaniem Swiadczenia pomimo
opdznienia. W czasie oczekiwania na kontynuacje wykonania swiadczenia przez
Wykonawce, ktéry je przerwat, Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonanie swoich
zobowigzan.

4. W szczegdlnosci Strony niniejszej Umowy zgodnie uznaja, bez uszczerbku dla
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ze mimo ogtoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego lub epidemii w zwigzku z
zakazeniami wirusem SARS-Cov-2 (COVID 19), Strony dotozg wszelkich staran
w celu wykonania postanowien niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 19.
Administrowanie danych
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. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowag,

bedg przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity

odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone

pracownikdéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu

i w czasokresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci
i tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

. Strony bedg przetwarza¢ dane osdéb reprezentujgcych strone, kontaktowe o0so6b

zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej
Strony.

. Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w

realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uni.wroc.pl/u/rodol13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.

§ 19.
Postanowienia koncowe

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokona¢ przelewu

wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania upadtosciowego
albo restrukturyzacyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

. Wszelkie o$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy,

z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagajg formy pisemnej.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

Spory mogace wynikaé przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sgdom powszechnym dla siedziby
Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji mgr inz. Tomasza
Czaje do prowadzenia biezgcej korespondencji z Wykonawcg zamowienia.

Umowa zostata sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
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otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiajacy.
9. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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