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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Umowa Nr DNT/.... Wzér umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........cccccceeeeee pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma :

Y =T 41 o -
nr identyfikacyjny NIP:..........cc.cooenee. s REGON ..o
dzialtajgCa Na POASTAWIE © ..o e e et e e e et
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843), nr postepowania........ceauuee

§ 1. Przedmiot umowy.

1.Nazwa przedmiotu zamowienia:
~Remont i przebudowa kabin natryskowych w DS. “Stowianka” usytuowanym
przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wroctawiu”.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjq techniczng oraz specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robot, a w szczegolnosci bedzie obejmowat:

. Roboty rozbiérkowe,
. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej,
. Montaz wpustéw podtogowych,
. UloZenie rurociggdow z PCV, podejsé,
. Montaz mieszaczy natryskowych,
. UlozZenie plytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,
. Malowanie sufitéw i scian,
. Montaz $cianek HPL w konstrukcji aluminiowej,
. Montaz drzwi do kabin natryskowych,
10 Montaz opraw oswietleniowych,
11. Wykonanie préb wodnych szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
12. Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

LCoONOTUhWNE

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks Pracy(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.):



a) Roboty rozbiorkowe;

b) Roboty remontowe i renowacyjne;

c) Roboty izolacyjne;

d) Pokrywanie podtdg i Scian;

e) Roboty malarskie;

f) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

g) Roboty instalacyjne elektryczne;

h) Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umoéw o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu i zakres obowigzkéw pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :

a) projektem wykonawczym,

b) przedmiarem robdt,

c) specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;

g) obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami Ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujgacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej.

5. Roboty objete niniejszg Umowg zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego
materiatéw, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany
jest posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zadanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.



7. Integralnymi czesciami Umowy sq:

a) SIWZ - zalgcznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy - zatgcznik Nr 2;

c) Kosztorys ofertowy — zataqcznik Nr 3;

d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy — zatgcznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatgcznik Nr 5 (wzér).

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepng - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamowienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e zt
b) podatek VAT (.....%) - civiiiiiieeeiens .zt
C) kwota brutto = rrrsrarrsrrsrrra s rrarnaras zt
(SHOWNIE & et . PLN)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdot (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt wykonawczy,
przedmiar robdt, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét - stanowigcych
zataczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia , jak réwniez koszty ustug i robot
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych
realizacja jest niezbedna dla prawidiowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzadzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych proéb, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sq w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w  kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z dokonanych



i potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiaréw powykonawczych robét nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robét podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robot podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawil w ofercie konkretne nazwy
materiatow, ktore wbuduje, czy konkretne technologie, to zobowiazany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metodg uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metodq uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metodq szczegotowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze roboét ( na podstawie
ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostatly pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robét), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robot
(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostala zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Robdét Budowlanych i
Kierownika Robét Sanitarnych protokolu koniecznosci wykonania robot wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru - a w
przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réowniez przez Projektanta sprawujgcego
nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektorow Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
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podstawie metoda uproszczona sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robodt uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostana one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Robot Budowlanych i Kierownika Robot Sanitarnych protokotu koniecznosci
wykonania rob6t wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez
Inspektorow Nadzoru— a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujacego nadzoér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektorow Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda szczegodétowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robét
podstawowych - przy uzyciu $rednich skfadnikow cenotwdrczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
wedlug =zasad okreslonych rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatacznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu
umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg umowy, ktérej



10.

11.

przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

3)

k)

)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub

w jakikolwiek inny sposob nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci

dostaw, robot budowlanych ani ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,
Podwykonawca zobowigzany jest do przedkifadania Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit.”h”,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest réwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci brutto
Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,,i” Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy,
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych
udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale ... pkt ... SIWZ i
wynikajacych z § 1 ust.3 Umowy,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcga), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposob
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajq umowy lub ich zmiany, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit.,, 1"

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcq oraz Zamawiajgcy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcom kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcom, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca

Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow, ani
postanowien uméw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak
za wiasne.

Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedg przez:
a) Wykonawcee: ......ccoveevie e, w zakresie robot .........ccccevevieeceiecee, ;
b) Podwykonawce: ..., . w zakresie robdt ..o

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz zaptata naleznosci za wykonanie robot nastapi w 4 transzach.

Z ktérych 1 transza zostanie wypfacona po wykonaniu 25% wartosci przedmiotu
zamowienia, 2 transza zostanie wyptacona po wykonaniu kolejnych 25% przedmiotu
zamoéwienia, 3 transza zostanie wyptacona po wykonaniu kolejnych 25% przedmiotu
zamoOwienia, natomiast 4 transza zostanie wyptacona po odbiorze koricowym
wykonania catego przedmiotu zamoéwienia.

. Pfatnos¢ 1,2 i 3 transzy przedmiotu zamodwienia nastgpi fakturami wystawionymi przez

Wykonawce, zgodnie z dotgczonym i potwierdzonym przez Inspektoréw Nadzoru
protokotem zaawansowania (odbioru) robdt, zatgczonym do faktury oraz
zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami powykonawczymi robdt i sporzadzonymi
na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi wraz z aktualnym harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamodwienia okreslane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robot i =zatwierdzonego przez Inspektoréow Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie
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a)

b)

sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na
ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru
kosztoryséow.

. Pfatnos¢ 4 transzy nastapi fakturg koncowa — na podstawie , bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego robot” oraz sprawdzonych i zatwierdzonych obmiaréw
powykonawczych robét i sporzgdzonych na ich podstawie kosztoryséw
powykonawczych, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru oraz
potwierdzeniem zaptaty za zuzytg energie elektryczng, wode i odbior sciekow, zgodnie
z § 7 ust. 1 lit. ,¢” Umowy.

. Faktury wystawione i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale

Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi

przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

. Zamawiajacy nie bedzie wyptacac zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego

realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg
wynikajacq z § 5 ust.2 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajgqcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcow) wraz
z dowodem zaptaty, ze zostaly uregulowane naleznosci wynikajgce z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci
Zamawiajgcego i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowg o
podwykonawstwo.

. Wykonawca oswiadcza, ze ujawniony na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest

zgodny z rachunkiem bankowym Wykonawcy ujawnionym w wykazie podatnikéw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust.1

Umowy w terminie zgodnym ze ztoZzonga ofertq, tj. do ...... dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy przez Wykonawce.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie rdédwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektorow Nadzoru wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzajacego zakonczenie wykonywania rob6t budowlanych zgodnie

z zamoOwieniem.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Robot Budowlanych i
Kierownika Robot Sanitarnych uprawnien budowlanych;

aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Robot Budowlanych i Kierownika Robot Sanitarnych

z okreslonym w nim terminem ich waznosci;

dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego - przedstawicielowi Wykonawcy



tj.

Kierownikowi Robot Budowlanych i Kierownikowi Robot Sanitarnych po

przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo
Budowlane.

Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Robét Budowlanych i

Kierownika Robot Sanitarnych jest réwnoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy

na

budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie

do

1. Do
a)

b)

7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.

”a”l ”b”l ”C” UmOWY'

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Robot Budowlanych i Kierownikowi Robét Sanitarnych, po ustaleniach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika tj. kierownikiem obiektu — Panig
Elzbietgq Dabrowska - tel.kont. 071/328-29-51;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) udostepnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej odptatnie, na

2. Do
a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

podstawie ustalonego ryczattu za zuzytg energie elektryczng — 37,00 zt brutto,
za zuzyta wode i odbiér Sciekéw — 37,98 zt brutto (ptatnego w terminie do dnia
wystawienia faktury koncowej).

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

zawiadomienie Inspektoréw Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robot;

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej;

sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 2la Ustawy Prawo Budowlane = i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najpdézniej w dniu
przejecia terenu budowy);

zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 Umowy;

dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
bioracy udziat w realizacji robét wymienionych w rozdziale ..... pkt ... SIWZ i
wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace;
przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ i wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy, ktére beda potwierdzaty
spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcoéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w
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o$wiadczen i dokumentow za posrednictwem Wykonawcy;

j) przechowywanie przez Kierownika Robdét Budowlanych i Kierownika Robot
Sanitarnych na terenie budowy kopii uméw o prace pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcoéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, realizujacych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ i
wynikajacych z § 1 ust. 3 Umowy.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspodlny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob likwidacji szkody.
Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.
§ 9. Warunki odbioru robét

Zakonczenie wykonania robot budowlanych Kierownik Robot Budowlanych i Kierownik
Robot Sanitarnych zgtaszajg wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej
niz w dniu dokonania wpisow Kierownika Robdét Budowlanych i Kierownika Robot
Sanitarnych o zakonczeniu wykonywania robot budowlanych Wykonawca przedstawi
Inspektorom Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos$¢ wykonanych
robot. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub odmédwig potwierdzenia wykonania roboét
budowlanych i gotowos$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
Kierownika Robot Budowlanych i Kierownika Robdét Sanitarnych do wewnetrznego
dziennika budowy o zakonczeniu robot.

Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru”- Wykonawca
zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektorow Nadzoru
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru:

a) wewnetrzny dziennik budowy;

b) os$wiadczenia Kierownika Robét Budowlanych i Kierownika Robot Sanitarnych,
wymienione w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. ,a" i 2 lit. ,b” Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatow, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku nieprzedstawienia dokumentéw w § 9 ust. 2

lit. ,a", ,b”, ,c”i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Robot Budowlanych, Kierownik Robét Sanitarnych oraz Inspektor Nadzoru

Robét Budowlanych, a takze Inspektor Nadzoru Robét Sanitarnych.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,
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9.

10.

11.

12.

1.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac
uprawnienia zastrzezone na wypadek opo6znienia Wykonawcy ( okreslone w § 10
ust. 1 lit. ,,c” Umowy ).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakgkolwiek cze$¢ robot wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie rowniez kazdg niekorzystng i niezamierzong

wiasciwos¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

C) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade"” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢ , ale rowniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wiasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztoZzonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokoét odbioru koncowego robdt 7 i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istothnych wad”

przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zadania Zamawiajacego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
o rekojmi z nastepujacymi zmianami:
a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalaja na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;
b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;
c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty
odbioru ostatecznego.
§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisow § 14 ust. 7 i ust.8 Umowy - w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opOznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstgpienie Zamawiajgcego
od Umowy lub jej rozwigzanie — w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;
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c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci

0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy

dzien opodznienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez

Wykonawce;

d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -

finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%

wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za

kazdy dzien opdznienia;

e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci

0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy

za kazdy dzien opdznienia;

f) za nieprzystapienie Wykonawcy do usuniecia wad, zgodnie z § 11 ust.3 Umowy

- w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3%

warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za

kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty

budowlane w wysokos$ci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w

dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢

jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci brutto Umowy

okreslonej w § 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia

przedtozenia w/w dokumentu;

j) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% wartosci umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia

przedifozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3

ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nastepstwie zdarzen

okreslonych w § 14 ust. 7 i ust.8 Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci

umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien

braku zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15

Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce oséb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a polegajacych na wykonaniu pracy

w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby

dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego

wymogu - za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot

Umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
12
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umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni

w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu -
za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.
8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....cicveveunns
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robo6t” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ niezwiocznie ( lecz nie poézniej niz

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatagcznikiem Nr 5 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 10 % wartosci oferty brutto
[ zl i wniesione zostanie w formie ..........ciieeeees jednorazowo,
najpozniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem przez Wykonawce.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - na pisemny
wniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 7 i ust. 8 Umowy - skutkujgce potrzeba
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonacd
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."}".
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8§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik RobOt BUdOWIANYCh — ... s .
1.2. Kierownik RODOt SanitarnyCh — ..ot .
2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robot BUudowIanycCh -.........ccccccviiiiiicicececee e
2.2. Inspektor Nadzoru RobOt SanitarnyCh - ...

3.

N

Zmiany oséb bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w ofercie

pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Robdt Budowlanych i Kierownika Robdét
Sanitarnych wskazane w ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie
petnic.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacdji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany os6b

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonuja, badZz nienalezycie wykonujq

swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy

. Ze wzgleddow losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,

posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg

rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez

Wykonawce Podwykonawcow w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4

Umowy.

Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.36b ust.2 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
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c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
Podwykonawcow, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zmiana stawki podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy pocigga
za soba zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej

Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ).

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci zwolnienia tempa realizacji robét celem ograniczenia

ucigzliwosci robot w okresie sesji egzaminacyjnej dopuszcza sie wydiuzenie terminu

realizacji przedmiotu zaméwienia do 30 dni kalendarzowych ponad termin
okreslony w 6 ust.1 Umowy w nastepstwie zdarzen okreslonych w 14 ust.8 Umowy.

8. W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robét budowlanych
niewykraczajacym swym zakresem poza przedmiot zamdwienia — w odniesieniu do
zakresu zamowienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
do 30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy
w nastepstwie zdarzen okreslonych w § 14 ust. 7 Umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robot podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Robot

Budowlanych i Kierownika Robét Sanitarnych protokotu koniecznosci wykonania

robot zamiennych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego

przez Inspektoréow Nadzoru, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez
przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez

Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie rob6t zamiennych w odniesieniu do robot podstawowych nastapi na

podstawie potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiaréw powykonawczych

robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw
réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu

0 nastepujace zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robo6t podstawowych - w oparciu o kosztorys robét

podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot

zamiennych,

c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy cena rob6t podstawowych i cena robét

zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robot

podstawowych i kosztorysu robét zamiennych.

Obliczenia ceny robét podstawowych oraz ceny rob6t zamiennych nalezy

dokonac¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdt podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z

kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu

No
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przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepuja roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu srednich sktadnikéow cenotwdérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczegotowa, wedlug zasad okreslonych rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i robét budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robdt zamiennych sporzadzonego metodg szczegdtowg beda w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,

b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych ( KNR-y ) — zaakceptowane
przez Inspektoréw Nadzoru,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektoréw Nadzoru.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktére miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robot zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru obmiarow powykonawczych robot
zamiennych.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.
Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektorow Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
réwniez przez Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Robo6t Budowlanych i Kierownika Robot Sanitarnych.
Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktérych wartosc zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektorow Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Robdt Budowlanych i
Kierownika Robot Sanitarnych w oparciu o nastepujace zasady:
cene robot zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zaniechanych - ktére miaty by¢ pierwotnie

wykonane, nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.

11.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamodwienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktorych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
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robot( na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robdt ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét ), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej roboét
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robdt) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.

12. Zamawiajqcy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - , Inwestorowi
Zastepczemu”.

§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wiasny koszt i we wtasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: roboét , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkéd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 7 i ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgqce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania upadtosciowego
albo restrukturazycyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wplyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wtasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

4. Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstgpieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

. Spory mogace wynikac¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje
do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamdwienia.

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1
otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiajacy.

. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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