

Postępowanie nr WB.2410.1.2019.RM

Wrocław, dnia 03 kwietnia 2019 roku

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: „Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 21 zadań do realizacji projektu „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami )

### Informacja nr 1 dla Wykonawców

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy PZP.

#### Pytania od Wykonawcy 1:

1. Pytanie dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 11:

Zamawiający przewidział iż: „ W razie stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy na jego koszt, który wymieni go w terminie 10 dni roboczych od momentu zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na:

„Zamawiający przewidział iż: „ W razie stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy na jego koszt, który wymieni go w terminie 10 dni roboczych, od momentu uznania reklamacji, przy czym jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy.

#### Pytania od wykonawcy 2:

1. Dotyczy wzoru umowy §5, ustęp 11 – zadanie 5, 6 i 14.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wymiany lub uzupełnienia z 10 dni roboczych na 18 dni roboczych.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Dr hab. Daniel Krowarsch



**Fundusze Europejskie**  
Inteligentny Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

