Post¢epowanie nr BZP.2411.15.2019.EH
Zalacznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat opracowania:

Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej przebudowe,
rozbudowe i remont w budynku Instytutu Historycznego UWr znajdujacego sie
przy ul. Szewskiej 49 we Wroclawiu na potrzeby realizacji Etapu IIci IId robot.

Zdj. 1 - budynek Instytutu Historycznego UWr.
1. Cel opracowania

Przebudowa, rozbudowa i remont w budynku Instytutu Historycznego UWr znajdujgcego
sie przy ul. Szewskiej 49 we Wroctawiu- Etap IIc i IId robét.

Etap IIc obejmuje wschodnig czes¢ skrzydta od ul. Uniwersyteckiej wraz z bramg
przejazdowa.

Etap IId obejmuje cate skrzydto od ul. Szewskiej wraz z zagospodarowaniem dziedzinca.

Do chwili obecnej dokonano przebudowy, rozbudowy i remontu czesci zachodniej skrzydifa
od ul. Uniwersyteckiej, skrzydta zachodniego z klatkg K2.

Obecnie prowadzony sg prace zwigzane z przebudowga, rozbudowg i remontem skrzydta
potudniowego pomiedzy klatkami K1 i K2 pomieszczenia wezia cieplnego z korytarzem do
niego prowadzacym.

2. Funkcja obiektu

Budynek petni funkcje naukowo-dydaktyczng Wydziatu Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego. Po zakonczeniu robdt funkcja nie ulegnie
Zmianie.



3. Dane z ewidencji gruntéw oraz dane techniczne budynku. Stan istniejacy.

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw;

Obreb: Stare Miasto;

Arkusz Mapy: AM 26;

Nr dziatki: 49;

Nr ksiegi wieczystej: WR1K/00059646/8;

Lokalizacja: ul. Szewska 49, 50-139 Wroctaw;

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

Liczba kondygnacji podziemnych: 1;

Wysokos$¢ budynku: wg Inwentaryzacji architektonicznej;
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nhadziemnych: wg Inwentaryzacji
architektonicznej;

e Powierzchnia uzytkowa czesci podziemnej; wg Inwentaryzacji architektonicznej;
e Kubatura: wg Inwentaryzacji architektonicznej.

Dokumentacje Zrédtowa stanowi dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy i
remontu Budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego d. Rezydencja
Piastow Legnicko - Brzeskich autorstwa Architektura - Rzezba - Sztukaterie Sp. z o.0. z
grudnia 2009 r. [Dokumentacja Zréodfowa], na podstawie ktérej wydana zostata decyzja
nr 460/09 z 18.12.2009 r. o zmianie pozwolenia na budowe nr 934/2007 z 14.06.2007 r. z
gtéwnym projektantem mgr inz. arch. Andrzejem Kaminskim, w skiad ktérej wchodza:

e Projekt Budowlany Zamienny z pazdziernika 2009 r.;

¢ Projekty Wykonawcze z grudnia 2009 r.:

e Projekt Wykonawczy Architektury I tom- zagospodarowanie terenu,

e Projekt Wykonawczy Architektury II tom- projekt podstawowy,

e Projekt Wykonawczy Architektury III tom- rysunki szczegdtowe,

e Projekt Wykonawczy Konstrukgcji,

¢ Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych,

¢ Projekt Wykonawczy Instalacji Elektrycznych,

e Projekt Wykonawczy Instalacji Sygnalizacji pozaru,

¢ Projekt Wykonawczy Okablowania strukturalnego,

¢ Projekt Wykonawczy Systemu tv przemystowej, systemu kontroli dostepu, systemu
sygnalizacji wikamania,

¢ Projekt Wykonawczy Systemu audiowizualnego i adaptacji akustycznej wnetrz,

e Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy udostepni takze inne dokumenty, takie jak
inwentaryzacje architektoniczng, opinie techniczng budynku, czy opracowania
konserwatorskie.

4. Wartosc¢ zabytkowa obiektu

Budynek Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego, jest czescig tzw. "Campusu
Leopoldinum" przy ul. Szewskiej 49. Stanowi on cze$¢ zwartej zabudowy s$rodmiejskiej
Scistego centrum Starego Miasta. Zostat wpisany do Rejestru Zabytkow wpisem nr 162
z dnia 15.02.1962 r. Obszar ,Campusu Leopoldinum” takze zostat wpisany dnia 12.05.1967
r. do Rejestru Zabytkéw pod nr 212, a zarzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 08.09.1994 r. uznano go za POMNIK HISTORII.

5. Zakres opracowania/ Wymagane zmiany w stosunku do Dokumentacji Zrédlowej
oraz dodatkowe wymagania szczego6towe.

1. Rozwazenie alternatywnego rozwigzania dla podnosnika dla oséb NPS poprzez
zlokalizowanie go w rejonie bramy przejazdowej, w obrysie budynku zamiast urzadzenia
stojgcego na zewnatrz.
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Zaprojektowanie monitoringu dla wszystkich korytarzy i terenéw zewnetrznych w
zwigzku z nasilajgcymi sie aktami wandalizmu i wiaman do pokoi biurowych.
Zaprojektowanie dwoch portierni, jedna w rejonie obecnie funkcjonujacej przy wejsciu
od ul. Szewskiej, druga zgodnie z projektem przy bramie przejazdowej od ulicy
Uniwersyteckiej. Obydwie portiernie majgq ze soba wspodtdziata¢ umozliwiajac przejecie
monitoringu np. w czasie obchodu obiektu przez jednego z pracownikow ochrony.
Rozwazenie zmiany lokalizacji szatni, ew. rozbicie jej na dwa pomieszczenia przy
kazdym z wejs¢. Dopuszcza sie wariant szatni szafkowej w jednej z lokalizacji.
Rozwazenie mozliwosci zrealizowania pionu toalet (1 oczko koedukacyjne) na kazdej
kondygnacji uzytkowej skrzydfa poétnocnego, =zlokalizowanego jak najblizej sieni
przejazdowej i nowej portierni.

Przeniesienie istniejacej szafy dla sieci komputerowej do pom. nr 2/13 na czas realizacji
robot w skrzydle pétnocnym, aby zapewnié nieprzerwang prace sieci. Po zakonczeniu
remontu skrzydta pétnocnego szafy zostang przeniesione do docelowego pomieszczenia
urzadzen teleinformatycznych, tj. 2.37.

Uzyskanie nowych warunkéw zwiekszenia mocy elektrycznej dla obiektu =z
uwzglednieniem mocy potrzebnej do dziatania projektowanego obiektu przy ul. Kuzniczej
29B w wysokosci ok. 300 kw.

Dostosowanie rozwigzan projektowych do uzyskanych warunkéw, w tym modyfikacje
projektu stacji transformatorowej.

Przygotowanie miejsca wpiecia wewnetrznej linii zasilajgcej w rozdzielnicy niskiego
napiecia dla projektowanego obiektu przy ul. Kuzniczej 29B.

Uzytkownik okreslit standard wyposazenia multimedialnego sal seminaryjnych -
projektor multimedialny, ekran zwijany, podstawowe nagtosnienie, jednostka centralna
sterujgca systemem, ztgcze sygnatowe na biurku prowadzacego do podtaczenia zrédet
mobilnych.

.Sala audytoryjna ma posiadaé¢ petne wyposazenie multimedialne - szczegdty do

ustalenia wg obecnych mozliwosci technologicznych.

W sali nr 2/09, ktora stanowi¢ bedzie miejsce posiedzen rady wydziatu, nalezy
zaprojektowa¢ projektor multimedialny, ekran zwijany, podstawowe nagtosnienie,
jednostka centralna sterujgca systemem naglosnienie, , ztacze sygnatowe na biurku
prowadzacego do podtaczenia zrédet mobilnych + mikrofon dla kazdego uzytkownika.

Ze wzgledow uzytkowych planuje sie pozostawienie amfiladowego przejscia w trakcie
wschodnim pomiedzy pomieszczeniami 2/05, 2/06, 2/08 i 2/09.

Dokona¢ aktualizacji rozwigzan projektowych przyjetych urzadzen i materiatdw
uwzgledniajgc obecnie dostepne i stosowane w budownictwie przy =zatozeniu nie
pogarszania warunkéw funkcjonalnych obiektu.

W lokalu gastronomicznym nie nalezy projektowa¢ wyposazenia. Przewidzie¢ nalezy
jedynie przytacza wszystkich instalacji niezbednych do przysztego funkcjonowania
lokalu.

Roboty budowlane w wezle cieplnym, na korytarzu prowadzacym na zewnatrz budynku
oraz wymiana wezta bedzie zrealizowana w obecnie trwajacym etapie robét. Wykonawca
uwzgledni zaprojektowanie wszelkich robdt na instalacjach cieptowniczych i innych oraz
robot budowlanych uzupetniajgcych majacych na celu doprowadzenie instalacji o stanu
ostatecznego z uwzglednieniem stanu obecnego.

Sie¢ tranzytowa stanowigca wtasno$¢ FORTUM nie moze by¢ naruszona.

Utrzymanie rozwigzania projektowego polegajagcego na wykonaniu izolacji $cian
fundamentowych piwnicznych z wykorzystaniem iniekcji krystalicznej powierzchniowej
rastrowej wykonywanej od wewnatrz bez koniecznosci odkopywania budynku do
poziomu faw fundamentowych.

Wykonawca zapewni jednolitosci standardow wykonczenia wnetrz i elewacji, uzytych
materiatdéw i technologii oraz wyposazenia.



20. Optymalizacja instalacji centralnego ogrzewania pod katem zmniejszenia ilosci pionow,
zastosowania rozdzielaczy i instalacji podposadzkowej na poszczegélnych pietrach.

21.Utrzymanie standardéw materiatéw wykonczeniowych nie gorszych niz zastosowanych w
przebudowanych juz skrzydtach oraz w Dokumentacji Zrédfowej oraz zastosowanie
wszelkich rozwigzan umozliwiajacych osobom niepetnosprawnym korzystanie z budynku.

6. Zakres zamoéwienia.

6.1.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa wykonawczg i
kosztorysowq niezbedna do zakonczenia przebudowy i remontu budynku Instytutu
Historycznego przy ul. Szewskiej 49 we Wroctawiu wraz ze STWIORB obejmujaca:
a)Projekty wykonawcze poszczegdlnych branz wiacznie z pracami konserwatorskimi
dla catego zakresu robot,
b)Przedmiary robdét, w ktéorym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z
ustalong indywidualnie systematykg robodt z podziatem na roboty remontowe i
roboty inwestycyjne,
c) Kosztorysy inwestorskie z podziatem na roboty remontowe i roboty inwestycyjne,
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
g) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) Zbiorcze zestawienie kosztéw:

- robot remontowych,

- robot zwigzanych z przebudowa.

UWAGA!! Dokumentacja musi obejmowac peilny zakres robét budowlanych,
konserwatorskich, instalacyjnych i zagospodarowania terenu przewidzianych
do wykonania w realizacji etapow IIc i IId. Nie dopuszcza sie pominiecia
jakiegokolwiek rodzaju robot/ elementu ani jego okreslenia, lub okreslen ,,wg
projektu wykonawczego z 2009 r.” lub podobnego.

6.2.

6.3.

Wykonawca bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Wykonawcéw w postepowaniu
przetargowym na wylonienie wykonawcy robot budowlanych.

Catos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w ilosciach:

projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot- w 4 egz.,
przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie- w 3 egz.,

catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki -,AutoCAD 2002” i pdf,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - pdf i NORMA, czes¢ opisowa projektu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — pdf i Word) - w 3 egz.

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt wykonawczy z Uzytkownikami
obiektu, Petnomocnikiem Rektora UWr., i uzyska¢ ich pisemng akceptacje w formie
protokotu dotaczonego do dokumentacji. Nalezy uzyskac¢ zgode witasciciela autorskich praw
osobistych autora Dokumentacji Zrodtowej. Jezeli zadzie taka konieczno$é, Wykonawca
uzyska wymagane zgody wszelkich instytucji zewnetrznych, ktére beda konieczne do
przeprowadzenia robot budowlanych zgodnie obowigzujacymi przepisami. Wprowadzone
zmiany nie mogg skutkowac koniecznoscig zmiany obecnego pozwolenia na budowe.

Dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamoéwienia publicznego w
postepowaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych i musi spetnia¢ wymagania
ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” oraz przepiséow wykonawczych do ww. ustawy:

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 1129 z 2013 r.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),




